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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 

Tato projektová dokumentace řeší opravu střechy včetně konstrukce krovu v hlavní střeše objektu radnice 
čp. 40 v Náchodě. Objekt radnice stojí v katastrálním území Náchod 701262 na pozemku st.p. 123 
v katastrálním území Náchod. Oprava střechy a krovu spočívá ve výměně střešní krytiny včetně navazujících 
oplechování, opravě vikýřů a v sanaci a částečné výměně jednotlivých dřevěných částí konstrukce krovu a 
doplnění a zesílení některých prvků.  Oprava dřevěné konstrukce krovu je podrobně popsána ve zvláštní 
části projektové dokumentace Stavebně konstrukční řešení (statika).  

1.2 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projektových prací – zástupce investora předložil 
projektantovy požadavek na druh skládané střešní konstrukce. 

[2] Informativní snímek a výpis z katastru nemovitostí. 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu. 
 (Ing. Jiří Starý, 10/2014). 

[4] Částečně dochovaná dokumentace předložená objednatelem P.D. – půdorys krovu, řez krovem, 

[5] Prohlídka stávajících konstrukcí přímo na stavbě a posouzení stavu konstrukce krovu, z hlediska 
poškození biologickými škůdci.  
(Ing. Jiří Starý, 10/2014) 

[6] Z míst přístupných zaměření konstrukcí v půdním prostoru.  
(Ing. Jiří Starý,Ing. Marcela Fejková  10/2014). 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 

Navrhované udržovací práce (stavební úpravy) jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a 
předpisy, především s vyhl. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

1.4 Údaje o staveništi 

Staveniště se nachází v blízkosti objektu radnice. Hlavní část radnice se skládá ze dvou křídel 
(severovýchodního a jihovýchodního) půdorysného tvaru ve tvaru písmene „L“. Stavební práce  budou 
prováděny  na stavební parcele číslo 123 v katastrálním území Náchod. Hlavní průčelí radnice se nachází 
v místě Masarykova náměstí (severní průčelí) a v místě Poštovní ulice (jihozápadní průčelí), v místě styku 
dvou křídel se nachází hodinová věž s přístupným ochozem, na hlavní část navazují nižší pravděpodobně 
přistavěné části objektu. Předmětem projektové dokumentace je pouze oprava střešní konstrukce v místě 
hlavní části objektu radnice, tzn. předmětem projektové dokumentace není střešní konstrukce hodinové věže 
a střešní konstrukce nižších přistavěných částí objektu.      

Objekt radnice (Městského úřadu) bude po celou dobu realizace stavebních prací užíván, při realizaci je 
nezbytné v maximální míře zabránit zejména neoprávněnému vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
zajistit ochranu pro pohyb osob v objektu a okolí objektu, omezit nadměrnou prašnost a hluk, dodržovat 
klidové hodiny a omezit hlučné práce na běžnou denní dobu, dodržovat denní a týdenní režim prácí, 
pravidelný úklid staveniště a zabránění poškození vnitřních prostor radnice vlivem rozpracovanosti stavby. 
Z důvodu přístupu ochozu hodinové věže přes prostor krovu, který bude opravován, nebude ochoz hodinové 
věže po dobu probíhajících stavebních prací užíván, stejně tak po dohodě se zástupcem uživatele objektu 
nebudou po dobu stavby užívány prostory v půdní vestavbě.  

Zařízení staveniště bude řešeno dle technologických a technických možností vybraného dodavatele stavby. 
S ohledem na prostorové možnosti v místě stavby a s ohledem na způsob provádění rekonstrukce 
konstrukce krovu (postupné rozebírání a postupná montáž) projektant předpokládá použití konstrukce lešení 
s konstrukcí výtahu po celou dobu stavebních prací.    

2 STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 Historie stavby  

Budova radnice je ve stylu české novorenesance, podle projektu arch. Františka Podhajského byla 
postavena v letech 1902-04, včetně konstrukce krovu. Radnice je dvoupatrovou (přízemí + dvě patra) 
nárožní budovou s pětipatrovou nárožní hodinovou věží, nahoře s vyhlídkovým ochozem. Přízemní podloubí 
ze strany Masarykova náměstí nese pět sloupů. Na nároží věže je socha rytíře Hrona z rodu Načeradiců, 
údajného zakladatele Náchoda od sochaře Čeňka Vosmíka (podle návrhu Mikoláše Alše) a také městský 
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znak. V 2. patře věže je v čele arkýř a z boku balkon. Střecha věže je vysoká, s nárožními věžičkami, 
lucernou, cibulí a špicí. Samotná radnice má sedlové střechy s ozdobnými štíty. Fasáda budovy je zdobená 
rustikou a sgrafity. Figurální sgrafita provedl r. 1909 podle kartonů Mikoláše Alše malíř L. Novák. Znázorňují 
sv. Václava, Jiřího z Poděbrad a postavy měšťanů s purkmistrem. 

2.2 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 

Objednatel poskytl projektantovi jako podklad pro zpracování projektové dokumentace částečně dochovanou 
dokumentaci (půdorys a řez krovu). Po provedení místního šetření projektant zjistil, že předložené podklady 
neodpovídají skutečnému stavu zjištěnému přímo na stavbě. Projektant v rozsahu objednávky provedl z míst 
přístupných doplňkové zaměření v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Při místním šetření nebyly zpřístupněny všechny podstřešní prostory. V době zpracování 
projektové dokumentace nebyly provedeny sondy pro ověření jednotlivých konstrukcí a doplňkové zaměření 
bylo zpracováno pouze z míst přístupných z prostoru krovu, tzn. nepřístupné konstrukce, jako jsou např. 
konstrukce zvoniček, konstrukce pultového vikýře, byly zpracovány pouze informativně a jejich konkrétní 
řešení je třeba ověřit v rámci zpracování dalšího stupně P.D. a v rámci přípravy stavby po provedení 
destrukčních sond. V severovýchodním křídle (křídlo v místě Masarykova náměstí) hlavní části objektu 
radnice se v prostoru krovu nachází vynášecí konstrukce stropu, tato konstrukce není zahrnuta do rozsahu 
stavebních prací prováděných v rámci rekonstrukce střechy, proto nebyla zaměřena a není vyznačena ve 
výkresové části P.D..  

Projektant před zpracováním projektové dokumentace provedl průzkum přímo na stavbě (v prostoru krovu 
radnice), ověřil stávající stav dřevěné konstrukce krovu z hlediska poškození biologickými škůdci, zaměřil 
dimenze jednotlivých prvků krovu a zaměřil přístupné prvky střešní konstrukce. Dále projektant vyhotovil 
fotodokumentaci stávajícího stavu. Výsledky tohoto průzkumu byly použity v projektové dokumentaci. Dle 
prohlídky stávajícího stavu na místě samém lze konstatovat, že konstrukce krovu a střešního pláště je ve 
stavu odpovídající jeho stáří a místně vykazuje poruchy. Stav všech konstrukcí objektu posuzován nebyl, 
posouzení se omezilo pouze na stav konstrukce krovu a střešního pláště. Nosné přístupné prvky konstrukce 
krovu byly posouzeny na napadení biologickými škůdci. Vnitřní dispozice objektu radnice v jednotlivých 
patrech, nebyly podrobně ověřovány, předmětem PD je oprava střechy a konstrukce krovu.  

2.3 Architektonické a dispoziční řešení 

Radnice je dvoupatrovou (přízemí + dvě patra) nárožní budovou s pětipatrovou nárožní hodinovou věží, 
nahoře s vyhlídkovým ochozem. Přízemní podloubí nese pět sloupů. Na nároží věže je socha rytíře Hrona 
z rodu Načeradiců, údajného zakladatele Náchoda od sochaře Čeňka Vosmíka (podle návrhu Mikoláše Alše) 
a také městský znak. V 2. patře věže je v čele arkýř a z boku balkon. Střecha věže je vysoká, s nárožními 
věžičkami, lucernou, cibulí a špicí. Samotná radnice (hlavní část) má sedlové střechy s ozdobnými štíty a 
vikýři (v rovinách střech ze strany Masarykova náměstí a Poštovní ulice). Fasáda budovy je zdobená 
rustikou a sgrafity. Předsíň a přízemní hala jsou zaklenuty křížovými klenbami. Jednotlivá patra spojuje 
dvouramenné schodiště. Mázhaus v 1. patře je zaklenutý s pěti páry výsečí. Radnice je bohatě dřevěně 
obložena, s hodnotným dřevěným ostěním dveří. V 2. patře je původně zasedací síň radnice, dnes obřadní 
síň. Na hlavní (původní) část stávajícího objektu radnice půdorysného tvaru písmene „L“ (hlavní průčelí ze 
strany Masarykova náměstí a ulice Poštovní) navazují dvorní (přistavěné) části členitého půdorysu i 
výškového řešení, v místě dvorních přístaveb jsou ve většině případů provedeny pultové konstrukce střech.  

Přístup do prostoru krovu v místě hlavní části radnice je umožněn schodištěm přes půdní vestavbu, která 
byla vestavěna do prostoru krovu ze strany dvora za pomocí pultového vikýře. Přístup na vyhlídkový ochoz 
hodinové věže je z prostoru krovu hlavní části objektu přes půdní vestavbu.    

2.4 Konstrukční systém, materiálové provedení 

Konstrukce krovu sedlové střechy nad hlavní částí radnice (která je předmětem P.D.) je tvořena vaznicovou 
dřevěnou konstrukcí krovu, upravenou v místě rohové hodinové věže, v místě trojhranných vikýřů a v místě 
valeného (zakřiveného) vikýře (ze strany Masarykova náměstí). Konstrukce krovu je tvořena pozednicemi, 
krokvemi, vrcholovou vaznicí, středními vaznicemi, v plné vazbě vazným trámem, sloupky doplněné pásky, 
vzpěrami, kleštinami. Podélná tuhost je zajištěna pásky u sloupků, příčná tuhost vzpěrami a kleštinami. 
Konstrukce krovu v místě zvoniček u jihozápadního průčelí (ze strany ulice Poštovní) nebyla v době 
zpracování P. D. přístupna (v místě zvoniček dřevěné bednění bez provedené sondy). Po odhalení této 
konstrukce při realizaci oprav bude přizván projektant akce. Stávající střešní konstrukce hodinové věže a 
přístaveb hlavního objektu nejsou součástí navrhovaných prací, proto nebyla stávající konstrukce ověřována. 

Sedlová konstrukce střechy nad hlavní částí objektu radnice půdorysného tvaru písmene „L“ je zakončena 
štítovou atikovou stěnou (severovýchodní štítová stěna a jihovýchodní štítová stěna). Roviny střechy 
jednotlivých křídel jsou rozděleny rohovou hodinovou věží. V severozápadní a v jihozápadní rovině střechy 
(ze strany Masarykova náměstí a ulice Poštovní), jsou provedeny konstrukce vikýřů různých velikostí a tvarů. 
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V místě komínových těles jsou ve střešním plášti osazeny výlezy, pro přístup ke komínovým tělesům nad 
rovinou střechy. Odvodnění jihozápadní a severozápadní roviny střechy je provedeno pomocí dřevěného 
vnitřního žlabu obdélníkového průřezu, vedeného v prostoru krovu, tyto žlaby jsou napojeny v úrovni podlahy 
půdního prostoru na svody dešťové kanalizace. Přesné polohy a průběhy vnitřních žlabů je nutné v rámci 
bouracích prací ověřit včetně poloh napojení na svody dešťových vod. Z dvorní části jsou použity pro 
odvodnění nástřešní žlaby (respektive neřímsové žlaby) a v místě pultového vikýře podokapní žlab.      

Pochozí vrstvu v půdním prostoru tvoří částečně betonová mazanina na nosné konstrukci půdní vestavby, 
částečně je cihelná dlažba – v místě přístupu do věže. V severovýchodním křídle je v prostoru krovu patrná 
vynášecí konstrukce stropu, v tomto místě není provedena konstrukce podlahy, jsou patrné pouze prkna jako 
součást konstrukce podhledu. V místě půdní vestavby jsou na betonové mazanině uloženy izolační 
heraklitové desky.  

Střešní plášť v místě hlavní střechy je z větší části z eternitových šablon červené barvy. Místně je použita 
krytina plechová a to v místě štítových a atikových stěn, v místě pultového vikýře, na zvoničkách a na 
zakřivené - valené konstrukci vikýře (ze strany Masarykova náměstí). Kopulovité konstrukce střechy na 
zvoničkách jsou zakončeny hrotnicemi s makovicí. Stávající hrotnice budou sloužit jako vzory pro provedení 
nových replik hrotnic. Stejně tak bude použita jako vzor hrotnice s makovicí ze zakřiveného – valbového 
vikýře (ze strany Masarykova náměstí). Plechová krytina, oplechování a dešťové svody jsou provedeny 
z mědi. 

Nad rovinu šikmé střechy jsou vyvedeny komínová tělesa z režného zdiva s betonovou komínovou hlavou (s 
horní rovinou vyspádovanou). Průduchy v místě komínových hlav jsou ve většině případů zaslepeny. 
Průzkum komínových těles nebyl v době zpracování P.D. k dispozici.        

Nosné prvky konstrukce krovu byly posouzeny na napadení biologickými škůdci.  

Oplechování vykazuje na několika místech poruchy.  

Značně členitá konstrukce atiky (jako součást severní a jihozápadní fasády objektu) není předmětem této 
projektové dokumentace. Stavební práce na této konstrukci budou prováděny pouze v rozsahu nutném pro 
výměnu střešní krytiny – přesný rozsah bude upřesněn po zajištění přístupu k těmto konstrukcím po lešení, 
za přítomnosti zástupce projektanta, investora a památkové péče.  
 

2.5 Zjištěné závady a poruchy 

Viditelné závady a poruchy byly zjištěny při prohlídce stavby a během průzkumu z hlediska poškození 
biologickými škůdci: 

Místy bylo zjištěno poškození krovu dřevokazným hmyzem. Dle posouzení lze předpokládat stále aktivní 
přítomnost hmyzu. Konstrukce je lokálně poškozena dotací vody vlivem zatékání a působením dřevokazných 
hub a plísní. Podrobný popis poškození prvků dřevěné konstrukce krovu je popsán ve stavebně konstrukční 
(statické) části projektové dokumentace. Oplechování a střešní krytina vykazují na několika místech poruchy, 
včetně provedení žlabů vedených v interiéru (v prostoru krovu). 

3 NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

3.1 Souhrn stavebních úprav 

Stavební práce zahrnují opravu dřevěné konstrukce krovu, výměnu střešní krytiny včetně navazujících 
oplechování, konstrukcí vikýřů, výlezů a hromosvodu. V rámci stavebních prací bude provedena repase 
případně výměna konstrukce zvoniček – 2ks. Dále budou v rozsahu nutném, pro provedení napojení 
oplechování střešního pláště na svislé konstrukce, opraveny navazující svislé konstrukce včetně 
povrchových úprav, jedná se hlavně o konstrukce atik, režného zdiva komínových těles, obvodové stěny 
v místě napojení střešní krytinu na obvodovou stěnu hodinové věže. Pro přístup ke komínovým tělesům nad 
rovinou střechy budou do nové střešní krytiny osazeny výlezy.  Úpravy budou doplněny o ostatní nezbytné 
stavební práce podmiňující kvalitní provedení opravy dřevěné konstrukce krovu, výměny střešní krytiny a 
následnou funkci konstrukcí. Jedná se především o odhalení celé konstrukce krovu včetně nepřístupných 
prvků pro posouzení stavu nepřístupných prvků z hlediska poškození biologickými škůdci. Bude 
demontována střešní krytina v celém rozsahu a po provedení opravy konstrukce krovu, bude provedena 
nová skládaná střešní krytina z tašek kotvená a kladená na nové dřevěné laťování 60x40mm. Skládaná 
střešní krytina bude použita včetně všech systémových doplňujících prvků. Před prováděním laťování budou 
změřeny odchylky od roviny střechy a vyrovnání bude provedeno novými podkladními vyrovnávacími profily 
na krokvích pod laťováním, těmito profily bude vyrovnána střešní rovina. Krytina pro hlavní část objektu se 
sedlovou střechou je navržen z pánvové krytiny a to krytiny s drážkovou plochou pánví s výrazným vysoko 
klenutým kónickým profilem se spojitou vodní drážkou (např. ve standardu tašky Románská 12 – 
TONDACH), v provedení glazura „Amadeus“ červena. Tato pánvová krytina bude také provedena v místě 
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trojhranných (gotických) vikýřů. Sklony střešních rovin byly vynášeny dle doplňkového zaměření přímo na 
stavbě, před prováděním těchto oprav je nutné tyto sklony ověřit, případně rozpory zjištěné přímo na stavbě 
bude nutné zohlednit v plánovaných opravách včetně navrhované střešní krytiny. Pokud budou zjištěny 
menší spády, než jsou definované bezpečné spády výrobcem tašek pro příslušnou krytinu a než jsou 
předpokládané dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednění a celý 
plášť řešit jako provětrávaný, tedy s větracími štěrbinami. V místě pultového vikýře (v místě půdní vestavby) 
a v místě zakřiveného - valeného (členitého tvaru) vikýře (ze strany Masarykova náměstí) bude provedena 
plechová krytina na impregnované bednění z prken tl. 25 mm. Plechová krytiny bude provedena na dvojitou 
stojatou drážku. Stávající hrotnice s makovicí na zakřiveném - valeném vikýři bude sloužit jako vzor pro 
provedení nové hrotnice s makovicí, která bude provedena jako replika. Na jihozápadní rovině střechy se 
v součastné době nachází dvě konstrukce zvoniček, které jsou oplechovány, tyto konstrukce zvoniček budou 
repasovány včetně konstrukce hrotnice s makovicí, poškozené prvky budou vyměněny a bude provedeno 
nové oplechování z měděného plechu. Konstrukce zvoniček musí být před zahájením stavebních prací 
důkladně zaměřeny, v době zpracování projektové dokumentace nebyly tyto konstrukce přístupné a 
v dochované dokumentaci (předložené objednatelem jako podklady) nebyly zakresleny.       

Dále se jedná o provedení nových klempířských výrobků, upravení rozvodů bleskosvodu v rozsahu 
související s výměnou střešní krytiny včetně oplechování. Stav krovu a střechy je špatný, oprava krovu bude 
prováděna postupnou opravou. Navržený postup stavebních prací – odstranění stávající krytiny + odhalení 
nepřístupných prvků krovu, vyčištění a sanace koruny zdiva, odstranění produktů hub z korun zdiva, 
postupná výměna neúnosných a napadených prvků krovu, nová montáž nové střešní krytiny včetně laťování 
a oplechování. 

V projektové dokumentaci je zahrnuta oprava komínových těles nad rovinou střechy v nutném rozsahu, tzn. 
oprava (přespárování) zdiva a sanace, reprofilace betonových komínových hlav vhodným systémovým 
materiálem. Pokud bude v rámci provádění stavebních prací zjištěn havarijní stav režného zdiva v místě 
komínového zdiva, bude po dohodě se zástupce investora, památkové péče a projektanta rozhodnuto o 
přezdění komínového tělesa nad rovinou střechy, nebo bude rozhodnuto v případě neužívaného 
komínového tělesa o odbourání tělesa nad rovinou střechy (tzn. do úrovně pod střešní krytinu).   

Vzhled stávající budovy nebude zásadně měněn, pouze dojde k výměně střešní krytiny z eternitových šablon 
na skládanou střešní krytinu.  

Po dobu provádění stavebních prací bude objekt radnice (Městského úřadu) užíván, proto je nezbytné 
zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. V době 
prováděných stavebních prací musí být prostor krovu zabezpečen ochranou proti klimatickým vlivům.  

3.2 Bourací práce 

Při bouracích, demoličních a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 
Před zahájením bouracích prací vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy provádějící 
dodavatelské práce v rámci výrobní přípravy přesný technologický postup bouracích prací, způsob 
zabezpečení a ochrany zdraví. Tento podklad bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění 
stavebních prací. 

Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavbu a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Provozovatel a uživatel objektu radnice bude informován o probíhajících bouracích prací.  

Jedná se především o tyto práce: 

Střecha - Krov  
- střešní plášť na šikmé sedlové střeše včetně vikýřů (tzn. nad hlavní částí objektu, ne nad přístavbami 

s pultovými střechami), bude v celém rozsahu demontován – jedná se o krytinu z eternitových šablon 
na dřevěném bednění (střešní krytina na hodinové věži, také není předmětem této P.D. a bude 
ponechána),  

- zdivo v místě nepřístupných prvků krovu (např. sloupky, vazné trámy, prahy) bude odstraněno 
v rozsahu nutném pro posouzení stavu prvků, vlivem těchto bouracích prací nesmí dojít k narušení 
stability zdiva,  

- plechová krytina v místě pultového vikýře (v místě vestavby) a v místě zakřiveného – valeného vikýře 
(ze strany Masarykova náměstí) bude odstraněna včetně podkladního dřevěného bednění – 
provádět citlivě s ohledem stávající konstrukce vestavby, které budou ponechány, po odkrytí 
konstrukcí vikýřů bude přizván zástupce projektanta - konstrukce bude posouzena na poškození 
biologickými škůdci, demontáž provádět citlivě s ohledem použití stávající konstrukce hrotnice 
v místě „zakřiveného - valeného“ vikýře jako vzor pro provedení nové hrotnice s makovicí,  
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- rozvody hromosvodu na střeše, budou v nutném rozsahu demontovány; rozvody hromosvodu 
vedené na střeše budou nově namontovány, po provedení stavebních prací na střešní krytině – 
podrobně popsáno ve zvláštní části P. D., 

- v rámci odstranění střešní krytiny budou odstraněny také navazující klempířské prvky z měděného 
plechu v nutném rozsahu, jedná se především o lemování komínových těles, oplechování šítových 
stěn, střešní výlezy (okna) včetně lemování, oplechování zaatikových žlabů, lemování v místě 
pultového vikýře a v místě mansardového vikýře, oplechování v místě římsy včetně nástřešních 
(nadřímsových) žlabů (dvorní část šikmé sedlové střechy) a podokapního žlabu (v místě pultového 
vikýře), oplechování hřebene, oplechování úžlabí, lemování čel trojhranných (gotických) vikýřů 
v místě napojení na atikové zdivo, dešťové svody, lemování v místě napojení střešní krytiny na 
obvodové zdivo hodinové věže, 

- v rámci repase konstrukcí zvoniček (2ks) bude na těchto konstrukcí odstraněno oplechování včetně 
konstrukce hrotnice s makovicí – demontáž provádět citlivě s ohledem na použití stávající konstrukce 
hrotnice jako vzor pro provedení nové hrotnice s makovicí, 

- postupná oprava konstrukce krovu – viz zvláštní část P. D. Stavebně konstrukční řešení (statika), 
- odstranění konstrukce vnitřního žlabu na dešťové vody, závěsy (konzoly) žlabu budou posouzeny a 

neúnosné závěsy (konzoly) budou odstraněny,   
- veškeré stávající části stavebních konstrukcí a stávající zařízení ponechané na stavbě v době 

probíhajících staveních prací, budou po dobu stavby chráněny před poškozením a v podmínkách 
stálé teploty a vlhkosti,   

- v rámci bouracích prací budou ověřeny rozměry, provedení a dimenze nepřístupných prvků 
střešního pláště a konstrukce krovu, zjištěné skutečnosti budou konzultovány se zástupcem 
projektanta.                 

Výkresy stávajícího stavu s vyznačením bouracích prací jsou obsaženy v projektové dokumentaci – viz 
výkresová část projektové dokumentace. Výkresy bouracích prací ve stavební části projektové dokumentace 
se týkají pouze výměny střešního pláště a navazujících konstrukcí. Bourací práce související s opravou 
krovu jsou podrobně řešeni ve stavebně konstrukční (statické) části projektové dokumentace.   

Bourací práce a celkový postup výstavby je třeba rozdělit tak, aby jejich průběh co nejméně narušil užívání 
objektu radnice. 

Po demontáži stávajícího střešního pláště šikmé sedlové střechy radnice a po odhalení celé nosné dřevěné 
konstrukce krovu, bude posouzen stav konstrukce krovu z hlediska poškození biologickými škůdci.  

3.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

3.3.1 Konstrukce zastřešení  

Stávající stav krovu a střechy vykazuje místy poruchy, krovu bude opravován postupnou opravou in situ 
(postupná výměna prvků krovu, odstranění produktů hub z koruny zdiva). 

Nově vkládané prvky budou tvarově i povrchově stejné jako u vyměňovaných prvků, dřevo bude hoblované a 
bude mít sražené hrany. Spoje budou dvojího druhu, pro nastavení prvků budou používány plátové spoje s 
dubovými neb akátovými kolíky, svorníkové spoje budou použity u vaznic, které budou doplňovány, zde je 
nutno stejně jako u současného krovu trámy zesílit svorníky, aby nedošlo k jejich zlomení. 

Pro stykování spojů vazných trámů, a výměn budou použity tesařské skoby. Všechny prvky nové i 
ponechávané musí být ošetřeny proti působení dřevokazných škůdců. Koruna zdiva bude zbavena zbytků 
spór a rizomorf. 

Oprava si vyžádá lešení postavené okolo radnice a pomocné konstrukce, kterým bude krov podepírán a 
sepnut při opravě. Součástí konstrukce lešení bude konstrukce a technologie staveništního výtahu pro 
transport materiálu. Po opravě a stabilizaci krovu bude na střechu položena nová skládaná pálená krytina na 
latě. Oplechování bude měděné, bude provedeno jako kopie současného oplechování, budou zachovány 
současné vikýře. 

Při realizaci, po rozkrytí krovu, je nutno provést doplňující průzkum nepřístupných prvků, nebo jejich 
skrytých částí. 

Veškeré původní i nové prvky konstrukce krovu budou ošetřeny přípravkem proti dřevokazným škůdcům. 
Před chemickým ošetřením bude provedeno očištění povrchu dřeva - provést rýžovým kartáčem, odsátím 
prachu průmyslovým vysavačem a případně stažení prachu z povrchu dřeva hadrem nebo mopem 
navlhčeným ve vodě s přídavkem smáčedla (ke zlepšení průniku chemického roztoku po povrchu dřeva). 
Naopak nedoporučuje se obrušovat dřevo, ani omytí konstrukce tlakovou vodou. Při aplikaci chemických 
ochranných prostředků je nutné dodržet předepsanou koncentraci roztoku a množství naneseného 
koncentrátu na 1m² povrchu dřeva určit podle příslušné expoziční třídy, v které je dřevo zabudováno. Při 
provádění takového postřiku je třeba počítat s odpadem chemického prostředku rozstřikem, který může činit 
až 50%.  
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Postup sanačních prací při výměně konstrukčních dílů, příložkování napadených trámů, oslabení profilů 
apod., musí být konzultován se statikem akce.        

Na chemicky ošetřenou dřevěnou konstrukci krovu je navržena nová skladba střešní krytiny. Na 
stabilizovanou konstrukci krovu bude provedena skládaná krytina z tašek kotvená a kladená na nové 
dřevěné laťování 60x40mm á 380 mm, profil byl zvolen s ohledem na vzdálenosti jednotlivých vazeb. 
Rozmístění latí musí být provedeno tak, aby přesah krytiny přes konec námětků krokví respektive přes hranu 
okapní římsy byl min. 80 mm. Sklon střešních krytiny je cca 50

o  
a proto se každá taška připevní k lati 

příchytkami ze žárově pozinkované oceli v systémovém provedení výrobce tašek. Před prováděním 
laťování budou změřeny odchylky od roviny střechy a vyrovnání bude provedeno novými 
podkladními vyrovnávacími profily na krokvích pod laťováním, těmito profily bude vyrovnána střešní 
rovina. Krytina pro hlavní část objektu se sedlovou střechou je navržena z pánvové krytiny a to krytiny 
s drážkovou plochou pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem se spojitou vodní drážkou (např. 
ve standardu tašky Románská 12 – TONDACH), v provedení glazura „Amadeus“ červena. Tato pánvová 
krytina bude také provedena v místě trojhranných (gotických) vikýřů. Sklony střešních rovin byly vynášeny 
dle doplňkového zaměření přímo na stavbě, před prováděním těchto oprav je nutné tyto sklony ověřit, 
případně rozpory zjištěné přímo na stavbě bude nutné zohlednit v plánovaných opravách včetně 
navrhovaných skladeb. Pokud budou zjištěny menší spády, než jsou požadované pro příslušnou krytinu a 
než jsou předpokládané dle dochované dokumentace, bude nutné provést pojistnou hydroizolaci na bednění 
a celý plášť řešit jako provětrávaný, tedy s větracími štěrbinami. Krytina bude provedena v barevném 
provedení glazura „Amadeus“ červena. Každá taška bude kotvena systémovými příchytkami (v systému 
Tondach), tašky budou kladeny na suchu na latě 60/40 mm v rozteči á = 380 mm. Krytina bude provedena 
v systémovém provedení včetně všech doplňujících prvků – protisněhové háky – 1250ks (kladené dle 
technických pokynů výrobce – schéma D), taška hřebenová (cca 600ks), hřebenáč drážkový včetně 
příchytek 65 bm (cca 180ks), rozdělovací hřebenáče 3 ks, univerzální stoupací komplet dlouhý (univerzální 
držák profilovaný 2ks, držák roštu 2ks, rošt 800/250mm – včetně spojovacího materiálu) – celkem 12 ks. 
Střešní konstrukce zvoniček a zakřiveného - valeného vikýře bude opatřena celoplošným prkenným 
bedněním a plechovou krytinou s dvojitou stojatou drážkou z měděných plechů, v místě zvoniček 
zakončenou replikou stávající hrotnice s makovicí, zrovna tak bude provedena na bednění plechová krytina 
s dvojitou stojatou drážkou v místě pultového vikýře. Krytina na zvoničkách a zakřiveném - valeném vikýři 
bude provedena ve stejném tvaru jako stávající. Nové klempířské konstrukce a prvky včetně okapového 
systému (i svody nad úroveň terénu) budou provedeny z mědi dle ČSN 73 3610. V rámci oprav budou 
zrevidovány lapače střešních splavenin. Pod oplechování, lemování bude provedeno bednění 
z impregnovaných prken tl. 25 mm. Stejně tak bude provedena dřevěná konstrukce zaatikového žlabu, 
z impregnovaných prken tl. 25 mm. V rámci provádění oplechování v místě okapu budou v nejnutnější míře 
opraveny římsy. V rámci provádění oplechování v místě atiky budou v nejnutnější míře opraveny povrchové 
úpravy atik, případně konstrukce atik. Stávající i nové dřevěné prvky a konstrukce budou opatřeny sanačními 
prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hub a plísní – viz část P. D. Statika.  

Skládaná krytina bude provedena v systémovém provedení dle technických a technologických 
pokynů výrobce, včetně všech systémových prvků a včetně provedení úžlabí, nároží, střešních výlezů, 
apod.. Na střešním plášti budou provedeny nové rozvody hromosvodu – viz zvláštní část P.D..  

Kotvení střešní krytiny bude provedeno v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, 
v souladu se zatížením od větru a dle odborných zvyklostí dodavatelské firmy.  

V součastné době jsou na střeše provedeny trojhranné (gotické) vikýře, jejich tvar, bude zachován pouze, 
bude opravena jejich konstrukce, krytina na těchto vikýřích bude provedena jako na přilehlých plochách, tedy 
ze skládané krytiny z pánvové krytiny a to krytiny s drážkovou plochou pánví s výrazným vysoko klenutým 
kónickým profilem se spojitou vodní drážkou (např. ve standardu tašky Románská 12 – TONDACH).  

V místě stávajícího pultového vikýře je v součastné době provedena plechová krytina, provedená 
pravděpodobně na dřevěném bednění. Tato krytina bude nahrazena krytinou novou plechovou na dvojitou 
stojatou drážku z měděného plech tl.0,63 mm, provedenou na nové impregnované dřevěné bednění z prken 
tl. 25 mm. Stejně tak bude i provedena krytina na „zakřiveném - valeném“ vikýři (v rovině střechy ze strany 
Masarykova náměstí). Boční stěny pultového vikýře jsou v součastné době omítnuté, na těchto površích 
nejsou v době zpracování P.D. patrné poruchy, pro bude v rámci výměny střešní krytiny opravena omítka 
včetně finálního nátěru pouze v nenutnějším rozsahu pro výměnu lemování (oplechování) v místě napojení 
přilehlé skládané střešní krytiny na svislou stěnu.      

Oplechování (lemování), střešní klempířské výlezy, střešní klempířské okna a plechové krytiny budou 
provedeny v souladu s ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí, ČSN 42 1314 ISO 1634-1- 
Technické dodací předpisy pro desky, plechy a pásy pro všeobecné použití, ČSN 42 8306 - Plechy, pásy 
z mědi – rozměry. 

Impregnace dřevěných konstrukcí krovu bude provedena v souladu s platnými normami – především ČSN 
49 0600-1 Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana (rok vydání 1998), ČSN 49 0609 
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Ochrana dřeva, Zkoušení jakosti ochrany dřeva (rok vydání 1993), ČSN 49 0615 Ochrana dřeva 
Technologické postupy impregnace dřeva proti biologickým škůdcům (rok vydání 1989), ČSN 49 0630 
Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni (rok vydání 1986) a ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost 
dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená 
biologickými zkouškami. Část 1. Specifikace podle tříd ohrožení (rok vydání 1998) ČSN EN 599-2 (49 0672) 
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená 
biologickými zkouškami. Část 2. Klasifikace a značkování (rok vydání 1997). Konzervaci dřeva by měla 
provádět firma, která má v daném oboru vyškolené pracovníky a může garantovat kvalitu provedené 
impregnace. Na provedenou ochranu je provádějící firma povinna odběrateli předat atest, prokazující kvalitu 
provedené ochrany.     

 

V rámci opravy střešního pláště budou osazeny do konstrukce střechy kotevní prvky (kotevní prvek), viz 
statická (konstrukční) část P.D., pro zajištění pracovníka při údržbě střešního pláště.    

3.3.2 Svislé konstrukce 

Po odkrytí (sejmutím střešní krytiny) bude posouzen stav zdiva obvodové stěny včetně římsy, nepevné a 
nestabilní zdivo bude odstraněno a nahrazeno novým zdivem. Rozsah přezdění bude upraven dle 
skutečného stavu rozkrytého zdiva přímo na stavbě za přítomnosti investora a projektanta akce.      

Odbourané části zdiva z důvodu nepřístupných prvků krovu, budou zpětně zazděny na MVC2,5. Dozdívky, 
budou prováděny tak, aby kolem povrchu dřeva (prvku krovu) vznikla mezera cca 30 mm. 

V ohniscích poškození dřeva houbou je nutné sanovat i zdivo, včetně ploch zhruba 0,7 m od hranice 
ohniska. Po odstranění případných omítek, budou vyškrábány spáry mezi kameny (cihlami) do hloubky 30-
40 mm, povrch zdiva bude očištěn od prachu a chemicky ošetřen 2x tlakovým postřikem vhodným roztokem 
(např. ve standardu 10% roztoku Lignofix-Top). Zvlášť pečlivě musí být sanovány kapsy po shnilých částech 
trámů a konstrukce krovu.      

Po odstranění části konstrukce krovu v místě výskytu dřevokazné houby, bude ověřen stav obvodového 
zdiva na vnitřním líci s ohledem na mycelium houby, které mohou prorůstat i do spár zdiva. Zasažený úsek je 
potřeba důsledně sanovat- odstranit zahnilé dřevo a zbytky mycelia ze zdiva. Následně se provede účinná 
fungicidní konzervace.  

V rámci prováděných stavebních prací bude v celém rozsahu opravena konstrukce římsy v místě okapové 
hrany.  

Před zahájením stavebních prací bude proveden průzkum komínů. Nové provedení bude respektovat 
stávající využití komínových průduchů, viz průzkum komínů. V rámci navrhované opravy střešního pláště 
bude opraveno režné zdivo komínových těles nad rovinou střechy včetně betonových hlav. Zdivo bude 
očištěno a přespárováno, nepevné části zdiva budou přezděna. Betonová konstrukce komínových hlav bude 
důkladně mechanicky otryskána a očištěna, poté bude sanována a reprofilována. Nejprve bude mechanicky 
odstraněn lišejník (houby, řasy, sinice) případně mech a v těchto místech bude použit vhodný ošetřující 
roztok. Dále bude použit spojovací můstek a reprofilační malta, opravené a neprofilované betonové hlavy 
budou opatřeny vhodným hydrofobizačním nátěrem. Materiály pro opravu, reprofilaci a ochranný nátěr budou 
provedeny v systémovém provedení výrobce dle technických a technologických podkladů výrobce.   
V době zpracování projektové dokumentace nebyl k dispozici průzkum komínů a komínová tělesa nad 
rovinou střechy nebyla přístupna, projektant nepřepokládá závažné poruchy komínových těles, které by 
vyžadovaly přezdění komínových těles nad rovinou střechy. Pokud budou v rámci provádění stavebních 
prací zjištěny poruchy zdiva komínových těles nad rovinou střechy, bude přizván zástupce projektanta a 
investora a bude rozhodnuto o způsobu opravy na základě zjištěných skutečností přímo na stavbě.        

3.3.3 Vodorovné konstrukce 

Oprava stávající stropní konstrukce včetně konstrukce zavěšení není předmětem navrhovaných stavebních 
prací. Pouze pokud budou v rámci provádění navrhovaných stavebních prací zjištěny závady a poruchy na 
stropních konstrukcích, bude o těchto skutečnostech informován zástupce investora. Po dobu stavby 
nesmí dojít k přitížení stávající stropní konstrukce včetně konstrukce podhledu.   

3.3.4 Klempířské výrobky 

Nové klempířské konstrukce a prvky spojené s rekonstrukcí střešního pláště včetně okapové římsy, budou 
provedeny z měděného plechu tl. 0,63 mm.  

Veškeré klempířské prvky musí být provedeny dle ČSN 73 3610 a norem navazujících a dle zvyklostí 
dodavatele (výrobce) materiálu. Veškeré oplechování bude provedeno bez viditelných kotvících prvků, které 
procházejí vlastním plechem.  
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Veškeré oplechování na styku s jiným kovem s jiným elektrickým potenciálem musí být trvale účinně 
odizolovány vhodnou úpravou nebo podložkou z důvodu elektrolytické koroze. 

Při provádění oplechování, musí být postupováno dle výrobní délky a roztažnosti materiálu (viz technické 
podklady výrobce) a dle zpracované výrobní dokumentace. 

Před prováděním oplechování a lemování je nutné zaměřit stavební konstrukce přímo na stavbě. 
V rámci rekonstrukce střechy budou vyměněny vnitřní dřevěné žlaby napojené na dešťové svody – nový žlab 

bude vnitřního průřezu 250/300 mm, žlab bude vytvořen z hoblovaných impregnovaných prken tl. 25 mm a 

uvnitř žlabu bude provedeno oplechování z měděného plech tl. 0,63 mm, žlab bude kotven v min. spádu 

0,5% k obvodovým stěnám pomocí ocelových konzol ve vzdálenosti max. 1,0 m mechanicky kotvených do 

obvodového zdiva. Do žlabů bude svedena dešťová voda ze zaatikových žlabů svodným potrubím d = 100, 

včetně objímek kolen a odskoků z měděného plechu  tl. 0,63 mm (výrobek bude proveden včetně napojení 

svodu na zaatikový žlab). 

Oplechování v místě značně členité atiky (na fasádě ze strany Masarykova náměstí a ze strany ulice 
Poštovní) bude měněno pouze v rozsahu nutném pro zajištění funkčnosti a celistvosti nové střešní krytiny, 
oplechování říms ze strany fasády (nikoliv ze strany střešní krytiny) nebude měněno. Oprava fasády včetně 
oplechování prvků členité fasády není předmětem P.D..  

3.3.5 Úpravy povrchů 

Veškeré dřevěné konstrukce budou impregnované proti biologickým škůdcům. Impregnace dřevěných 
konstrukcí bude provedena v souladu s normami řady ČSN 49 06. – především ČSN 49 0600-1 Ochrana 
dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana (rok vydání 1998), ČSN 49 0609 Ochrana dřeva, Zkoušení 
jakosti ochrany dřeva (rok vydání 1993), ČSN 49 0615 Ochrana dřeva Technologické postupy impregnace 
dřeva proti biologickým škůdcům (rok vydání 1989), ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí 
proti ohni (rok vydání 1986) a ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. 
Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1. 
Specifikace podle tříd ohrožení (rok vydání 1998) ČSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na 
bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 2. 
Klasifikace a značkování (rok vydání 1997). Konzervaci dřeva by měla provádět firma, která má v daném 
oboru vyškolené pracovníky a může garantovat kvalitu provedené impregnace. Na provedenou ochranu je 
provádějící firma povinna odběrateli předat atest, prokazující kvalitu provedené ochrany.    

 

Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhajícím korozi (nerez, hliník, žárově zinkovaná ocel, úprava polyesterem, antikorozní 
nátěr)  

Nátěry - nátěry musí být prováděny dle ČSN: 

ČSN 67 3061  Nátěrové hmoty. Stanovení tl. nátěru. 

ČSN 67 3063  Stanovení lesku nátěrů. 

ČSN 67 3065  Hodnocení kryvosti nátěrů. 

ČSN 67 3067  Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů. 

ČSN 67 3090             Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu.   

                                    v atmosférických podmínkách. 

ČSN 67 3103             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Subjektivní hodnocení zašpinění,   

                                    omyvatelnosti, sprašování, vrásnění a bělení. 

ČSN 67 3104             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Vyhodnocování praskání a odlupování   

                                    nátěrů. 

ČSN 73 0081           Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. 

 

3.3.6 Ostatní 

V rámci demontáže a montáže střešní krytiny, bude demontován rozvod hromosvodu vedený po střešní 
krytině, který bude po novém provedení střešní krytiny nově namontován a napojen na stávající (ponechané) 
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svodové vodiče. Po ukončení stavebních prací bude provedena nová revize hromosvodu objektu. Úprava 
rozvodů hromosvodů je řešena ve zvláštní části P.D.. 

Stávající osvětlení půdního prostoru bude po dobu stavby demontováno a po ukončení stavebních prací, 
bude osvětlení zpětně namontováno a uvedeno do provozu. 

4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

4.1 Postup stavebních prací  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v objektu. Je 
třeba zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání prachu do vnitřních prostor.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění stavebních úprav 
objektu a prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován 
s investorem a uživatelem objektu. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálů. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

Při provádění stavebních prací je nutné maximálně omezit „mokré“ procesy. Do stavby vnesenou 
technologickou vodu je třeba co nejdříve odstranit odkrytím vlhkých konstrukcí a intenzivním větráním za 
vhodných klimatických podmínek.    

4.2 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

V dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným označením, specifikace je uvedena v této zprávě. Pro 
přesnou definici materiálů specifických vlastností jsou uváděny obchodní názvy zamýšlených výrobků ve 
formě standardů. 

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy projektantovi této části dokumentace 
k odsouhlasení. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby 
se projektant mohl k věci účinně vyjádřit. Za změny provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli 
nenese projektant zodpovědnost. 

Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhajících korozi. 

Použitý PUR tmel bude ve standardní kvalitě a bude aplikován dle technologických předpisů výrobce.   

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. střešní krytina, sanace a reprofilace betonových hlav komínů, sanace a impregnace dřevěných 
konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na 
podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro jednotlivé případy použití, 
doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje technickou podporu formou školení firem a jejich 
zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně 
proškolenými pracovníky.  

4.3 Hygienické požadavky  

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§156 včetně předpisů navazujících! 

Při provádění chemického ošetření je nutné dodržet všechna předepsaná bezpečnostní a hygienická 
opatření.  

4.4 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. 
č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude po dokončení výstavby předložena při závěrečné 
kontrolní prohlídce, která bude prováděna v rámci kolaudačního souhlasu. 
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Části shnilého dřeva a jiný materiál infikovaný dřevokaznými houbami nutno přenášet v polyetylénových 
pytlích nebo alespoň opatrně dopravovat do sběrného kontejneru, aby nedošlo k případnému vegetativnímu 
rozmnožení houby jejími poztrácenými živými úlomky.   

4.5 Ochrana zdraví při práci 

Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 

- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce. 

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
změn. 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších změn.  

 

Staveniště, kde budou probíhat bourací práce, bude v celém rozsahu řádně oploceno a označeno včetně 
osvětlení dle platných předpisů a norem.  

Při provádění práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, 
propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a 
záchytné konstrukce, případně použitím POZ. Shazování kusových částí je nepřípustné. 

Za předpokladu provedené ochrany krajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí nejvhodnější 
žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45º, musí být pracovník navíc chráněn 
POZ.  

Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce 
vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít v místě práce a pro komunikační úsek 
pomocnou podlahu z lávek, fošen, apod. minimální šířky 60 cm. 

V průběhu oprav střešního pláště a krovu, tedy i v průběhu bouracích prací nesmí dojít k přitížení 
stávající vodorovné nosné konstrukce v půdním prostoru, např. vlivem složení značného množství 
materiálu na stávající konstrukci.      

Připojovací bod stavby na síť elektroinstalace bude proveden dle pokynů správce sítě a bude napojen přes 
rozvaděč dodavatele, na toto připojení bude provedena revize.  

Provozovatelé předmětného objektu budou v předstihu informováni o probíhajících bouracích a stavebních 
prací.  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

4.6 Provozní opatření a údržba 

Stavbu a její jednotlivé prostory po dokončení stavebních prací je možno užívat jen běžným způsobem 
pouze k takovým účelům, kterým byla určena. 

4.7 Výrobní dokumentace 

Dodavatel stavby si v rámci své výrobní přípravy vypracuje harmonogram bouracích prací.  

Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
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Závěr: 

Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Všechny vztažné rozměry uvedené v technickém popisu a ve výkresech je nutno 
ověřit po rozkrytí zbývajících konstrukcí na stavbě a návaznosti musí být odsouhlaseny 
projektantem. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před výrobou 
odsouhlasena  projektantem a objednatelem. Variantní řešení jsou možná za předpokladu, že nedojde 
ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena projektantem a objednatelem. 
Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky, se doporučuje 
podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku budoucího staveniště. Tato technická 
zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech 
částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při realizaci, budou řešeny před zahájením 
prací zhotovitelem za součinnosti projektanta akce v rámci autorského dozoru projektanta 
(jednoznačné případné chyby v projektové dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na 
honorář). V případě, že projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost autorského dozoru na 
stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé stavbou, ke 
kterým nebyl přizván při zhotovení díla. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před 
počátkem vlastních prací zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na 
případné nedostatky projektanta upozornit a žádat nápravu! 

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu ke stavebnímu povolení včetně 
zpracování vybraných dokumentů dokumentace pro zadání stavby a oceněného výkazu výměr 
(tendrové dokumentace), proto je předložený výkaz výměr v podrobnosti tzv. agregovaných položek, 
které odpovídají podrobnosti výše uvedených projekčních dokumentů, které však svým rozsahem 
nenahrazují projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Pouze zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby umožní současný výkaz agregovaných výměr dále dělit na 
jednotlivé drobnější podpoložky. Výše uvedené skutečnosti musí zhotovitel respektovat při tvorbě 
nabídkové ceny za dílo. Avšak tyto okolnosti by neměly ovlivnit tvorbu nabídkové ceny, kterou 
zhotovitel předloží na základě svých odborných zkušeností. 


