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801 - PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.a).1 Identifikace stavby:

Název stavby :                               SO 04 - Víceúčelové hřiště
Hamra Náchod
Část D - El.rozvody NN+VO

Kraj :                                               Královéhradecký, okres Náchod
Místo :                                           k..ú. Náchod

A.a).2 Identifikační údaje investora a navrhovatele - stavebníka

Investor : Město Náchod
Masarykovo nám. č.p.40
547 61 Náchod
IČO: 00272868

A.a).3 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Projektant  : Ing. Miloslav Müller
IČO:                             64475956
DIČ:                                 CZ6906263749
Odpovědný projektant : Ing. Miloslav Müller, ČKAIT - 1005823
                                                   autorizovaný inženýr, specializace elektrotechnická zařízení
Vypracoval : Ing. Miloslav Müller

A.e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Návrh stavby plně respektuje obecné požadavky na výstavbu.
Po technicko - stavební stránce bude řešení stavby respektovat požadavky ČSN.
Technické uspořádání základních objektů bylo navrženo podle opakovatelných projektů.
Základním požadavkem na řešení navržené stavby je vytvoření dobrých podmínek pro jejich budoucí provoz.
Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat platným normám EN a ČSN.

A.f) Údaje o splnění Podmínek UR

Jedná se rekonstrukci stávajícího hřiště - nebude se vydávat územní rozhodnutí

B9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Rozvody pro NN+VO jsou navrženy z materiálů odolných před škodlivými vlivy vnějšího prostředí s plnou
životností. Zásahy do ochranných a bezpečnostních pásem jsou zakresleny a projednány s jejich správci a budou
prováděny dle obecně platných předpisů a požadavků jejich správců.

B10. Inženýrské stavby  (objekty)

Část D - El. rozvody NN+VO

D2. Doklady o projektantovi

Kopie ŽL, kopie autorizačního oprávnění.
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ÚVOD, ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby řeší el. rozvody NN a venkovní osvětlení pro víceúčelové
hřiště ve sportovním areálu HAMRA Náchod

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY A NÁVRHOVÉ PARAMETR Y

Výstavba je situována ve sportovním areálu HAMRA, ul. Pražská, v k.ú Náchod.

Projekt byl zpracován podle požadavků investora, architektonického návrhu exteriéru, dle výpočtů firmy Abatec
Brno a po prohlídce na místě samém.

1.1. Hlavní  provozní údaje :

Zdroj : distribuční síť NN

Instalovaný příkon :    cca 9 kW

Soudobý příkon :    cca 9 kW

Měření el. energie: stávající

Zajištění dodávky el. energie je ve stupni č. 3.

1.3.  Umístění stavby :

Stavba bude umístěna na těchto parcelách v k..ú. Blansko:

parc.č.                   vlastník                                                                             kultura                                 

1190/3 Město Náchod
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod ostatní plocha

1183/4 Město Náchod
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod ostatní plocha

2535 Město Náchod
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod zastavěná plocha

1.5.  Provedené průzkumy :

- zjištění stávající stavu na místě samém

1.7.   Mapové a geodetické podklady :

Katastrální mapa
Architektonický návrh víceúčelového hřiště
Geodetické zaměření území
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1.8.   Příprava pro výstavbu :

Před zahájením zemních prací zajistí investor  vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi za účasti
jejich správců. Při provádění prací bude dodržena ĆSN 73 6005, ČSN 33 4050 a všechny podmínky stanovené
ve vyjádření správců sítí. Dodavatel stavby je povinen se seznámit s celým zněním všech vyjádření a se všemi
podmínkami vyplývajícími z jednotlivých vyjádření všech dotčených organizací a tyto v plném rozsahu respektovat.
Dodavatel je povinen zajistit autorizované vytyčení všech sítí nacházející se ve stavbou dotčeném území a to
i v případě, že není výslovně v jednotlivých stanoviscích požadováno a zajištění povolení zvláštního užívání místní
komunikace  v místě stavby s návrhem dopravního značení po dobu výstavby schválené DI Policie ČR. Pří výstavbě
je povinen dodržovat prostorovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení.
V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nenacházely žádné
inženýrské sítě.

Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením jejich správci přímo v terénu
příp. ručně kopanými sondami. Před realizací stavby je nutné provedení vytýčení hranic dotčených pozemků v terénu
autorizovaným geometrem a vytýčení stavby autorizovaným geodetem.

1.9.    Účastnící řízení:

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod

1.10.   Členění stavby

Část D - El. rozvody NN a VO
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2.   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

2.1. Hlavní  provozní údaje :

Proudová soustava :   3N+PE, 400V ~ 50Hz  TN-S

Zdroj : distribuční síť NN

Instalovaný příkon :    cca 9 kW

Soudobý příkon :    cca 9 kW

Rozvody NN+VO :   kabel CYKY-J 5x6mm2, dl.240m - stožáry A1-A4
kabel CYKY-J 5x1.5mm2, dl.5m - ovládací skříňka OS
kabel CYKY-J 3x4mm2, dl.125m - časomíra
páskový zemnič FeZn 4x30mm, dl.150m

Měření el. energie: stávající

Zajištění dodávky el. energie je ve stupni č. 3.

Vnější vlivy :   AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Intenzita osvětlení :   Em = 250 lx

Typ osvětlovacích bodů : A - 1x světlomet osazený výbojkou MH-TS 2000W
na sklápěcím stožáru v=12m s výložníkem pro jeden světlomet

Počet kusů :  A - 4ks

2.2. Ochrana před úrazem el. proudem  a druh uzemnění :

Bude provedena podle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opatření:  automatické odpojení od zdroje

a)  Základní ochrana (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) bude provedena:

- základní izolací
- kryty nebo přepážkou
- polohou

b) Ochrana při poruše (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena:

Síť TN. Ochrana je provedena samočinným odpojením od zdroje nadproudovými prvky a proudovým chráničem.

Popis ochrany:

Pro ochranu neživých částí řešeného rozvaděče, el. rozvodů a spotřebičů zde bude osazen  proudový chránič. Bude
použit proudový chránič nezávislý na síťovém napětí  - typ FI,  časová závislost na reziduálním proudu G,
vybavovací proud 100mA a citlivost na střídavý proud  - typ AC.

Místní doplňující pospojování :

V našem případě není použito.
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2.3. Provedení:

2.3.1. Úprava stávajícího rozvaděče :

Stávající rozvaděč v objektu zázemí víceúčelového hřiště bude upraven dle v.č. 805.
V rozvaděči budou osazeny jistící prvky a stykače pro jednotlivé obvody.

2.3.2. Kabelové rozvody :

Rozvody pro napojení čtyř nových osvětlovacích bodů budou provedeny kabely CYKY-J 5x6mm2.
Budou provedeny dva okruhy, jeden bude pro stožáry A1 a A2 a druhý pro stožáry A3 a A4. Na každém stožáru
bude osazen na výložníku jeden světlomet. Předřadníkové skříně pro světlomety budou osazeny ve skříních u patky
stožárů.
Připojení svítidel bude provedeno kabely CYKY-J 3x2.5mm2 uloženými ve stožárech - dodávka stožárů.
Rozmístění osvětlovacích bodů a trasa kabelů je zakreslena v situaci 1:500 - č.v. 804. V tomto výkrese je zakresleno
i propojení ocelových koster stožárů a konstrukce časomíry s  uzemňovacím vodičem  FeZn 4x30mm.
Budou použity světlomety a stožáry firmy Abatec Brno - typy světlometů a stožárů jsou ve výkresech č.808 a 809.

Stožáry budou osazeny do základových patek - 1x1x1,5 TŘ.C21/25-beton tř. C21/25, vyztužen KARI sítí-dodávka
stožárů. Při betonáži základů je nutno uložit ochranou trubku pro uložení přívodního kabelu a uzemňovacího drátu
FeZn 4x30mm Dimenze základových patek je nutné upravit na základě hydrogeologického průzkumu před vlastní
realizací stavby. Přesné umístnění stožárů a jejich podrobné technické řešení je nutné konzultovat s dodavatelem v
průběhu výstavby.

Ovládání osvětlovacích bodů bude pomocí vypínačů SA1 a SA2 osazených v ovládací skříňce v chodbě uvnitř
budovy - umístění upřesní investor v době realizace. Ovládací skříňka bude s rozvaděčem propojena kabelem
CYKY-J 5x1.5mm2.

2.3.3. Časomíra :

Přívod pro napájení časomíry bude proveden kabelem CYKY-J 3x4mm2. Kabel bude uložen ve výkopu v zemi a
uvnitř budovy pod omítkou.
Umístění vývodu bude provedeno dle požadavku dodavatele časomíry. Ocelová konstrukce časomíry bude propojena
s uzemněním stožárů A1-A4.

3.   ZEMNÍ PRÁCE

Kabely budou ve volném terénu uloženy v zemi v hloubce 0.7m v pískovém loži a budou označeny výstražnou folií.
Při křižování s inženýrskými sítěmi, komunikací nebo v těsné blízkosti stromů budou uloženy v ohebných
chráničkách φ110mm v hloubce 0.8m - bude řešeno na místě v době realizace. Řezy trasou kabelu jsou ve v.č. 807.
Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací předány uživatelům s uvedením do původního
stavu.

3.2.   Provádění křížení stávajících sítí

V případě křížení stávajících sítí bude v bezpečnostním pásmu prováděno ručními výkopy za dozoru správce sítě.
Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu vedení bude provedeno jejich vytýčení správci sítě a ověření
polohy ručně kopanou sondou. V místech křížení budou stávající vedení zajištěno proti poškození, průhybu a posunu
dle dohody se správci sítě.
V místech případného křížení s telekomunikačními kabely bude provedeno jejich přeložení do betonových žlabů
TK11 s obsypem pískem tl. 0,25m v délce křížení s přesahem min.1,5m na každou stranu od okraje křížení.
V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení.
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4. ŘEŠENÍ DOPRAVY

Doprava bude provozována po stávajících veřejných komunikacích a zpevněných plochách. V případě zásahu do
stávající komunikace bude provoz omezen dle požadavku dopravního inspektorátu a správce komunikace. V době
provádění stavebních prací se předpokládá zvýšený pohyb stavebních strojů a nákladních aut na přilehlých veřejných
komunikacích, proto je vhodné omezení rychlosti a upozornění dopravním značením i na komunikacích, které
nebudou přímo dotčeny výstavbou. Je nutné průběžně zajišťovat úklid vozovky.

5. BEZPEČNOST PRÁCE, TECHNICKÉ POŽADAVKY A DALŠÍ P ŘEDPISY

1. El. instalační  práce musí být provedeny tak,  aby odpovídaly platným    elektrotechnickým  předpisům  a ČSN,
a  to  za  řízení  pracovníků s    kvalifikací  podle ČSN  343100 a  se zkouškou  podle vyhl. 50/78 Sb., která
opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

2. Zajistit,  aby do elektrického zařízení nezasahovaly  nedovoleným  způsobem   osoby bez elektrotechnické
kvalifikace  a   nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2 , ČSN EN 50110-2 ed.2 a ČSN 34
1390.

3. S  dovolenou obsluhou a bezp.  předpisy prokazatelně seznámit všechny  osoby, které  budou konat jakékoliv
práce  i obsluhu  v uvažovaném  objektu. Práce  na el.  zařízení  je  nutné provádět  po vypnutí  a zajištění ve smyslu
ČSN EN 50110-1 ed.2 a ČSN EN 50110-2 ed.2 (ČSN 343100).

4. Před  uvedením el. zařízení do provozu musí  být vyhotovena výchozí revizní zpráva se zakreslením změn do
projektu  dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
Dále je nutné  provádět pravidelné  revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.

5.  Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. ve znění novel projektová dokumentace splňuje.

7. Obecné požadavky na využívání území dle vyhl.501/2006 Sb projektová dokumentace splňuje.

8. Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. projektová dokumentace splňuje.

6. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPE ČENÍ STAVBY

Z hlediska požární ochrany nejsou na tuto stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky. Při provádění stavby
v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany ke všem objektům podél
staveniště a přístup k požárním hydrantům veřejného vodovodu.

7. ZÁBOR ZPF A LPF

V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského a lesního  půdního fondu.

8. LHŮTA VÝSTAVBY

Stavba se předpokládá zhotovit v r. 2015 - bude upřesněno investorem.
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9. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady :
katalog.č.                    název odpadu
_____________________________________________________
17 05 04                      Zemina a kamení neuvedené pod č.17 05 03
17 03 01                      Asfaltové směsi obsahující dehet

10. ÚDAJE O PROVOZU

El. přípojka NN, el.přívod NN a rozvody pro VO a NN budou uvedeny do provozu po provedené revizi, kolaudaci a
po dodání  dokumentace skutečného provedení stavby. Geodetické zaměření kabelové trasy  bude zajištěno  u
odborné firmy před záhozem kabelů. Geodetická část dokumentace  se přebírá na magnetickém záznamovém mediu
ve formátu DGN včetně vykresleného polohopisu. Skutečné provedení stavby je také možno zakreslit do situačního
plánu v měřítku s okótováním lomových bodů od pevných předmětů.

Provozovatel zpracuje provozní předpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracování těchto provozních předpisů
použije zpracovatel technické zprávy příslušných projektů, pokyny a návody pro obsluhu jednotlivých zařízení
a všeobecně platné pokyny uvedené v normách ČSN.

11.  ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

PBŘ - není součástí tohoto projektu.

12.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ

Bezpečnost práce a ochrana zdraví se v současné době řídí ustanoveními vyhlášky č.324/1990 Sb. Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích.
Před a při výstavbě musí vedení vybraného zhotovitele stavby zajistit poučení zúčastněných pracovníků o zásadách a
opatřeních k zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel
zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.

13. ZÁVĚR

V případě výskytu nebo zjištění  nepředvídaných okolností během montáže je nutné,  aby dodavatel o  tomto ihned
uvědomil  projektanta, a mohla být sjednána úprava.
Dodavatel montážních prací je povinen dodržet technické parametry tohoto projektového řešení.
Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků  investora, která se vyskytne během
montáže, musí být samostatně  na novou objednávku  s projektantem projednána a  potvrzena.
V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změně
norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž nutné, aby investor zajistil
revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.

únor 2015                                                                                      Vypracoval : Ing. Miloslav Müller


