VEREJNY STADION HAMRA
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A. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby Vefejny stadion HAMRA-Viceucelové hristé,
Nachod

b) Misto stavby

Adresa: Na Hamrech 192, 547 01 Nachod
Okres: Nachod

Katastralni uzemi: Nachod, 701 262

Parcelni ¢isla pozemkii: 1183/4, 1190/3

c) Predmét projektové dokumentace

Charakteristika stavby: Modernizace stavajiciho sportovisté
Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby
Datum: 7.2.2018

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

mésto Nachod
Masarykovo namésti 40
547 61 Nachod

IC: 272868

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Hlavni projektant: Ing. arch.Marie Novakova
JeniCkova 3
619 00
1.C.: 12163856
Autorizace: 01 875 — bez specifikace oboru

Vypracoval: Ing. arch. Libor Novak
Travniky 77
613 00 Brno
I.C.: 75787466
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UCEL OBJEKTU

Zamérem investora je modernizace stavajiciho hazenkarského hfisté
s nevyhovujicim povrchem na viceucelové hfisté s umélym povrchem — uméla
trava s kfemicitym vsypem.

FUNKCNIi NAPLN

Funkéni feSeni se oproti plivodnimu neméni, nadale se bude jednat o
sportovni plochu.

KAPACITNi UDAJE
Zastavéna plocha ... 2214 m2

ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNi RESENI,
BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Zasady architektonického reSeni:

Architektonicky se jedna o sportovni plochu, kde jsou uplatnény
soudobé moderni materialy s durazem kladenym nejen na funkénost celku, ale
i estetickou stranku. Dominantnim materialem bude novy umély povrch -
uméla trava v zelené barvé.

Zasady funkéniho feSeni:
Funkéni feSeni se oproti plivodnimu neméni, nadale se bude jednat o
sportovni plochu.

Zasady dispozi¢niho rfeSeni:
Dispozi¢ni feSeni se oproti pavodnimu neméni, viceucelové hfisté je
navrzeno v misté plvodniho.

Zasady vytvarného reSeni:
Jedna se o sportovisté, nejsou navrzena zadna vytvarna dila.

Reseni pfistupu a uZivéni objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace:

Stavba je pfistupna osobam se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace z prostoru atletického stadionu Hamra.

TECHNICKE A KONSTRUKCNi RESENI
BOURACI PRACE

Je bezpodmine€éné nutné pred zahajenim vsSech praci presné
vyty€eni inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru navrhované
stavby.

Poloha inzenyrskych siti bude pfipadné upfesnéna sondami.
Vykopové prace v blizkosti inzenyrskych siti je nutné provadét ruéné, se
zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich preruseni.

Zejména je treba davat pozor na vyskytujici se arealové rozvody
elektrické energie v prostoru navrhovaného hristé.
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Budou odstranény stavajici stozary umélého osvétleni, v€etné zakl.
patek. Pfi demontazi stozaru je nutné dodrzovat vSechny platné bezpeénostni
predpisy, zejména je nutné postupovat dle nafizeni vliady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. Demontaz stozard muaze byt
provedena nejdfive az po jejich odpojeni od zdroje elektrické energie.

Déle bude odstranéno stavajici ocelové trubkové zabradli podél hfisté
(v prostoru pred tribunou) o délce cca 50 a vySce 1m.

Budou odstranény stavajici betonové schidky v rozich hfisté, mimo
hlavni pfistupové betonové schody, které budou nové slouZit jako zakladova
konstrukce pro nové navrzené schody.

Bude demontovana stavajici ocelova vstupni brana zulice Na
Hamrech vCetné jednoho pole stavajiciho betonového oploceni, po dokonceni
stavby bude opét namontovano zoét.

Budou odstranény 2 pole stavajici ocelové tribuny u vstupu.

ZEMNi PRACE

Je bezpodmine¢né nutné pred zahajenim zemnich a vykopovych
praci provérit vyskyt pripadnych ing. siti v prostoru navrhovaného hristé
a zajistit u jejich spravcu presné vytyceni. El. kabely vedouci ke
stavajicim stozarim umélého osvétleni je treba pred zahajenim vsSech
praci odpojit od zdroje el. energie, presné vyty¢€it, o€istit, vyjmout ze
zeminy a odstranit.

Stavajici povrch hfisté bude zhutnén, bude proveden zhutnény nasyp
vhodnou zeminou cca 350 mm v celé ploSe stavajiciho hristé.

V ramci zemnich praci bude provedena celkova uprava terénu a bude
provedeno vysvahovani.

Pfed stavbou drenazniho systému a pokladkou konstrukénich vrstev
bude tfeba povrch zhutnéného nasypu upravit ve sklonu 1% a zhutnit. Teprve
po této upravé plané bude provedeno hloubeni drenazniho a vsakovaciho
systému.

Ryhy pro drenazni systém budou orientovany tak, aby srazkova voda
stékajici po povrchu plané byla co nejrychleji zachycena a odvedena
drenaznim systémem.

Dal8i zemni prace budou v sobé& zahrnovat vykopy pro zaklady (zakl.
patky stozard umélého osvétleni, patky sloupkl vynasejici ochrannou sit' za
brankami, patky pro osazeni sportovnich konstrukci na volejbal a basketbal,
zakl. pasy stfidacek).

Odtézena zemina bude casteéné pouzita zpét do zasypl popf.
odvezena na mistni skladku dle urceni investora.

V ramci finalnich terénnich uUprav v okoli hfis§té bude provedeno
ohumusovani a zatravnéni parkovou smési.

Nebyl proveden inzenyrsko geologicky a hydrogeologicky
prizkum.

Modul pfetvarnosti Eqer neupravené plané (pod svrchnim horizontem
stavajicich ploch) je navrzen v rozmezi 30-40 MPa — nutno ovéfit zkouskami
pfi odkryti plané. Z hlediska upravy zemin pod zpevnénymi plochami je
v pfipadé vyskytu soudrznych jilovitych zemin doporu¢ena uprava podloZi
napfiklad formou stabilizace téchto zemin vapennym hydratem v mnozstvi cca
2-5% o tloustce upravy aktivniho podlozi o mocnosti cca 0,3 az 0,4m (nutno
ovéfit technologickymi zkouskami pfi odkryti plané).

V pripadé vyskytu nehomogennich zemin, pfipadné zemin
s vy§Sim podilem organické slozky je nutno predpokladat v nezbytné



nutném rozsahu jejich odtézeni a vyménu. Po terénnich upravach na
lokalité je doporuceno provedeni kontrolniho protokolarniho uréeni modulu
pretvarnosti na projektované urovni plané a pfipadné upfesnéni vilastniho
navrzeného technologického postupu upravy podlozi. V pfipadé pouziti
mistnich zemin do nasypu pro terénni upravy je nutno dodrzet tyto zasady:
- zabranit rozbfednuti téchto zemin srazkovou vodou pfed zhutnénim
- dosahnout v€asného zhutnéni na pfedepsanou objemovou hmotnost
pfi dodrzeni vlhkosti blizké vihkosti optimalni
- pfi vlhkosti vySSi nez vihkosti Wopt + 2 % je nutno docilit nizsi vihkosti bud
C¢asovou prodlevou nebo upravou vihkosti vapnem
- hutnit zeminu po vrstvach o maximalni mocnosti 0,3 m minimalné na 95%
PS
PFi pouziti odtéZzenych zemin do nasypu pod zpevnéné plochy je
nutna Uprava pripadné stabilizace téchto zemin.
Jako mozna varianta je stabilizace:
- jinou zeminou
- hydraulickymi pojivy

Zeminy na stavenisti, v nichz budou provadény zemni prace, jsou
zarazeny dle pozadavkd dle CSN 73 6133 ( nahrazujici normu CSN 73 30
50 ) do tridy tézitelnosti |. ( dle CSN 733050 pfevézné do 3. tfidy
téZitelnosti ) - predpoklad. Zemina dna vykopl kopanych v zimnich
podminkach se musi chranit pfed zamrznutim ponechanim vrstvy na pozdé;si
dokopavku anebo krytim ochrannymi materialy. Ochranna vrstva se musi
odstranit bezprostfedné prfed vybudovanim zakladu anebo pfede polozenim
potrubi. Vzhledem k charakteru zemin a vyskytu nasypu na lokalité¢, je nutno
provadét pazeni vzdy u zakladovych jam a ryh hlubSich jak 1,3 m p.t. pfipadné
pfi vyskytu nesoudrznych zemin a v blizkosti vozovky od 0,7 metru p.t. PouZije
se pazeni pfilozné s mezerami a roubeni dimenzované na tlacivou zeminu. V
pfipadé vyskytu nesoudrznych zemin je nutno pouzit pazeni plné. Strojné
vyhloubené kratkodobé ryhy, zafezy a jamy se strmymi svahy do kterych
nebudou pracovnici vstupovat se mohou nechat nezapaZené. Cerpanim
podzemni vody se nepfedpoklada. Okraje nepazenych vykopl je nutné
nezatézovat vykopkem, stavebnimi stroji, automobily atd., jinak je tfeba také
pazit.

Zahoz ryh Ize provést zeminou vytézenou pfi hloubeni ryh. Bude se
zasypavat po 0.3m a na tuto vySku je nutné provadét hutnéni. Sklony stén
docasnych svahl je mozno volit vpoméru 1 : 0,25, pfi vyskytu piscitych
zemin v poméru az 1 : 0,5. Okraje nepazenych vykopu je nutné nezatézovat
vykopkem, stavebnimi stroji, automobily atd., jinak je tfeba také pazit.

V pribéhu vykopovych praci je nutno dbat predevSim na tyto
skutecnosti:

- Jilovité hliny a jily, v kterych budou provadény vykopové prace jsou
nachylné v pfipadé vyssi vihkosti k rozbfidani

- Pazit je nutné v bezprostfedni navaznosti na vykopové prace, nezatézovat
bfehy vykopu pfi zemnich pracich a zasyp vykopu provadét hutnénym
doporu€¢enym materialem

- Ponévadz jsou jilovité zeminy nachylné k rozbfidani, je nutno niveletu v

téchto zeminach chranit nejen proti atmosférickym vliva, ale i proti

potencionalnim unikim vody z potrubi. Trvalym podmacenim téchto zemin by

mohlo dojit ke ztraté jejich pevnosti a dodateCnému pretvofeni zakladove

pudy.

Pri vyskytu jakékoli anomalie v priibéhu vykopovych praci (napf.:
vyskyt nepropustnych zemin, vysoka hladina podzemni vody) nutno
pfizvat geologa !
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ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Po dokonceni zemnich a vykopovych praci budou provedeny zakladové
konstrukce. Jedna se o zakl. patky stozari umélého osvétleni, patky sloupku
vynasejici ochrannou sit' za brankami, zakl. pasy stfidacek.

Zakl. patky stozarl viz. samostatna PD — elektro.

ZakKl. patky sloupkl vynasejici ochrannou sit za brankami jsou navrzeny
o rozméru 400x400 mm z betonu C16/20. Patky budou vetknuty do rostliého
terénu. Pod patkami je navrzen Stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm.

Pouzdrovy zaklad pro osazeni kulu na volejbal bude tvofen zakl. patkou
o rozmérech 500/500 mm, beton prosty C16/20. Zakl. spara bude
v nezamrzné hloubce a v rostlém terénu. Podsyp zakladl ze Stérkopisku tl.
150mm.

Zaklad pro osazeni konstrukce basketbalového kosSe bude tvofen zakl.
patkou o rozmérech 700/700 mm, beton prosty C16/20. Zakl. spara bude
v nezamrzné hloubce a v rostlém terénu. Podsyp zakladl ze Stérkopisku tl.
150mm.

Jsou navrzeny zakl. pasy z betonu prostého tfidy C16/20 pro pfikotveni
stfidaCek-viz. vykres D.1.1.8. Pod zakl. pasy je navrzen podsyp ze Stérkopisku
tl. 100 mm.

SPORTOVISTE

ViceucCelové hfisté je navrzeno s umélym povrchem — uméla trava
s kfemicCitym vsypem. Vlastni hraci plocha i s vybéhovymi zénami je po celém
obvodu vymezena betonovym chodnikovym obrubnikem 100/10/25, ulozen do
loZe z prostého betonu tfidy C12/15. Hraci plocha je 45x30m, celkova plocha
umélého povrchu je 49x32m ...1 568 m2.

Po srovnani, vysvahovani, zhutnéni nasypu, polozeni drenaznich
trubek a provedeni zakladovych konstrukci bude provedeno vilastni hfisté.
Konstrukce viceuCelového hfisté s umélym povrchem je navrZena
v nasledujici skladbé:

- UMELA TRAVA S KREMICITYM VSYPEM TL.24MM
SMES-MIX FRAKCI 0-4 S 4-8 KLADENO FINISEREM TL. 60MM
PODSYPOVA DRT FRAKCE 8-16MM-TL.60MM
MAKADAM FRAKCE 32-63MM-TL.160-335MM
STERKOPISEK 2-15 TL.50MM
- NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENIi, NASYP BUDE
HUTNENY PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA
350MM,Edef.2,MIN.30MPA
- ROSTLY TEREN

Technické parametry umélé travy:
- vlas: PE monofilament (texturovany)
- podkladova textilie: 100% PP

- zatér: SBR Latex

- déleni: 3/8”

- barva: zelena (olive green)

- jemnost vlasu: 10.500/8 dtex

- Sifka vlasu: 1 mm

- tloustka vlasu: 180 ym

- ploSna hmotnost vlasu 1.428 g/m2

- pocet stehll na 10 cm (délka) 21,5 -/10cm
- pocet vpich(i/m2 22.572 -/m2
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- pocet koncu/m2 361.152 -/m2

- vySka vlasu 24 mm

- ploSna hmotnost podkladové textilie 260 g/m2
- ploSna hmotnost zatéru 950 g/m2

- celkova ploSna hmotnost 2.638 g/m2

- pevnost ukotveni viasu >30 N

- UV stabilita (QUV — lamp A) 3.000 hod

- stalobarevnost — Seda stupnice: 24

- standart. Sifka role 4,02 m

DRENAZNi SYSTEM A ODVODNENI

Systém odvodnéni je tvofen sbérnou kanalizaci z drenaznich trubek
z PE Cerné barvy, s velkou vsakovaci schopnosti (zvySena plocha drenaznich
otvor(). Drenazni potrubi je navrzeno s vysokou mechanickou a chemickou
odolnosti proti vapnéni. Drenazni potrubi bude spojovano pomoci
systémovych drenaznich tvarovek. Zachycena destova voda bude svedena do
vsakovaciho systému.

Odvodnéni viceucelového hristé bude pomoci hlavniho svodného drénu
DN 160mm a sklonu 0,5%, ktery je napojen na vsakovaci systém. Na hlavni
svodny drén budou napojeny vedlejSi drény o DN 100mm a sklonu 0,5% a
dvé vétve s drény DN100mm.. Odvodriovaci pera budou provedena do
upravené zemni plané ve spadu 1,0% a to tak, aby zachycena srazkova voda
byla co nejrychleji odvadéna do vsakovaciho systému. Drenazni trubky budou
obsypany tfidénym fi¢nim Stérkem frakce 16-22 mm, alternativné fr. 8-16 mm

Zachycena deStova voda bude odvedena do vsakovaciho systému o
pudorysném rozméru 3x8,4m. Vsakovaci systém je navrzen ze 35
polypropylenovych vsakovacich bloki o rozméru 1200x600x610mm, jeden
z blokll bude opatfen integrovanou kontrolni a proplachovaci Sachtou o
vnitirnim @400mm. Bloky budou po obvodu obaleny systémovou geotextilii
300g/m2. Dno vsaku bude tvofit vyrovnana plan Stérkopiskem 4/8 v tl. 50mm.
Dno a stény vykopu pro vsakovaci systém budou chranény geotextilii
300g/m2. Geotextilie bude pokladana pficné k podélné ose ryhy. U kazdého
styku geotextilie je nutné zajistit pfesah 0,5m. Konce past geotextilie se
provizorné upevni na konci vykopu resp. sténach vykopu. Pfesah by mél byt
0,5m na obou stranach vykopu. Pasy na Celni strané se pokladaji tak, aby
jejich horni, dolni a bocni konce pfesahovaly o 0,5m. Pred pokladkou
vsakovacich prvki a kameniva bude provedena prejimka zakladové
spary vsakovaciho objektu geologem ! Pri vyskytu jakékoli anomalie
v pribéhu vykopovych praci (napf.: vyskyt nepropustnych zemin,
vysoka hladina podzemni vody) nutno pfizvat geologa ! Po ukonceni
vystrojovacich praci vsakovaciho objektu bude provedena poloprovozni
nalevova zkouska za ucCelem oveéfeni funk&nosti zasakovaciho systému.
Pfepad ze vsakovaciho systému bude napojen na PVC kanalizaci DN 150mm,
ktera bude napojena na stavajici pfedpokladané odvodnéni hfisté kanalizacni
Sachtou s tfivrstvou strukturovanou sténou z PE-HD, @400mm, s litinovym
poklopem s odvétranim D400, ulozen do betonového loze. Max mozna
hloubka Sachty 4m.

Drenazni systém je nutné v pravidelnych intervalech kontrolovat a Cistit.

OPLOCENI A OCHRANNE SITE
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Na kratSich stranach hfisté (za brankami) je navrZzena ochranna sit
z polyetylénu v=bm, g3mm, rozmér ok 100x100mm. Sit bude zavéSena na
ocelové sloupky v=5m, [=5,9m. tr 63,5/5mm.

NATERY

VSechny konstrukce, které mohou byt napadany korozi, budou opatfeny
ochrannym natérem — zakladni natér a vrchni email, nebo budou Zarové
zinkovany.

KOMUNIKACE

Po obvodu viceucCelového hfisté je navrzen chodnik ze zamkové
dlazby. VSechny plochy ze zamkové dlazby jsou po svém obvodu lemovany
betonovym chodnikovym obrubnikem 100/10/25, popf. 50/10/25 — ulozen do
betonového loze z prostého betonu C12/15.

Skladba konstrukénich vrstev S2 bude nasledujici:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 20/16/6,BARVA SEDA

- LOZE ZE STERKODRTE 4-8,2-5 V TL.30MM

- PODKLADNI VRSTVA STERKODRT 32-63 PROSYPANA SD 8-16

V TL.200MM

- FILTRACNIi VRSTVA SP 0-22 TL.50MM

- UPRAVENA PLAN-HUTNENA

- NASYP ZEMINOU VHODNOU KE ZHUTNENI, NASYP BUDE

HUTNENY PO VRSTVACH MAX.100MM,CELKOVA TL.CCA
350MM,Edef2,MIN.30MPA

- ROSTLY TEREN

U vstupu je navrzena oprava poni¢eného chodniku stavbou, ktera je navrzena
ve skladbé S2 (viz. vySe). Lemované betonovym chodnikovym obrubnikem
100/10/25.

UMELE OSVETLENI

Jsou navrzeny 4 stozary umélého osvétleni — podrobné viz. samostatna
¢ast — elektro. K jednomu ze stozaru bude kotven elektronicky ukazatel skore.

ELEKTRONICKY UKAZATEL SKORE

K jednomu ze stozarl umélého osvétleni bude kotven elektronicky
ukazatel skére. Podrobné viz. ¢ast elektro.

VENKOVNIi PRiISTUPOVE SCHODY

Je navrzeno venkovni schodisté z betonu HV 4T100-C25/30, vyztuzen
ocel. siti 100/5x100/5, ocel. sit bude vetknuta do stavajiciho betonového
schodisté, které nebude vybourano a bude souCasné tvofit zakladovou
konstrukci nového hfisté. Povrch nové navrzenych schodl bude stfedné hrubé
pemrlovany. Schodisté je navrzeno na vrstvé podkladniho betonu C8/10 tl.
100mm, podsyp ze Stérkodrté frakce 0-63 mm tl. 150 mm. Schodisté ma 6
stupit o vySce 157 mm a Sifce 315 mm. Pod prvnim a poslednim
schodistovym stupném bude proveden zakladovy pas o tl. 300 mm, ktery bude
vyztuzen ocel. siti 100/5x100/5 — zakl. pasy budou uloZzeny na stavajicim
betonovém schodisti.

Schody budou po obou stranach opatfeny ocelovym trubkovym zabradlim
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NAJEZD VOZIDEL STAVBY NA HRISTE

Neni pfedmétem této PD, bude feSenou dodavatelskou dokumentaci
stavby pred jeji realizaci.

BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Na viditelném misté u vstupu bude vyvéSen provozni fad hfisté. Po
dobu provozu bude neustale pfitomen personal (spravce) sestavajici se min.
z jedné osoby, ktera bude dohlizet na bezpecnost provozu.

OCHRANA ZDRAVi A PRACOVNi PROSTREDI
Viz. bod G.

AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE - POPIS RESENi, ZASADY HOSPODARENI S
ENERGIEMI

Tepelna technika s ohledem na charakter stavby — nefe$eno.

Osvétleni stavby je pfirozené denni.

Akustika — posouzeni akustickych emisi a imisi nebylo zpracovano,
jedna se i nadale o sportovisté, které je navrzeno v puvodni poloze. Vétsi
zatéz zhlediska akustickych emisi a imisi se oproti stavajicimu stavu
nepredpoklada.

KONTROLNi A ZKUSEBNIi PLAN

Po dokonceni viceuCelového hfisté budou provedeny kontrolni zkousSky
dle CSN 736125 tab.11 a CSN 736121 tab.16-Pfejimaci zkoudky hotové
vrstvy.

a) Kontrola rovinnosti koncové vrstvy. PoCet méfeni urCen dle
rozsahu ploch stanovi dodavatel stavebnich praci s odkazem na
prislusné normy (min. 6 zkousek)

b) Doklad o zkouSce propustnosti koncové vrstvy — poZzadavek min.
451/m2/min

c) Kontrola zhutnéni plané metodou Proctor standart nebo metodou
objemové hmotnosti, kontrolni parametr PS 98% (soudrzna
zemina), min. 6 zkousek

d) Kontrola zhutnéni podkladnich vrstev metodou (CSN 72 10 06) —
min. 6 zkouSek

objemovou hmotnosti

hutnicim pokusem

relativni hutnosti

ve smyslu TSm-katalog mistnich komunikaci nebo TSm tuhé a netuhé
vVOzOovKy

Kontrolni parametr:
1. Stérkopisek (v pfipadé navrhu v konstrukénich

vrstvach) relativni hutnost 1d=0,8
2. upravena zemni plan zhutnénim
(stabilizaci) modul pretvarnosti Edf1=min 30Mpa

3.  konstrukéni vrstvy drceného kameniva
modul pretvarnosti Edf2=min 35Mpa



u posledni vrstvy kameniva

Po provedeni drenazniho a vsakovaciho systému bude provedena
kontrola jeho funkcnosti (doporu¢eno dle ON 75 92 03).

Jedna se zejména o:

- kontrolu spadu

- kontrolu napojeni

- kontrolu zausténi

Od vS8ech pouzitych materialll budou pfedany pfislusné doklady o
kvalité materialu, tj. pfislusné certifikaty, pfipadné doklady o shodé. V prubéhu
provadéni je tfeba dodrzovat ustanoveni o zakrytych konstrukcich. Rozsah
dohodnutych zkouSek a pouZzité zkuSebni metody se mohou upfesnit podle
moznosti zhotovitele. VeSkeré zkousky budou provedeny zkuSebnami
s pfislusnou akreditaci.

V Brné, 7.2.2018 Vypracoval: Ing. arch. Libor Novak



