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801 - PRJVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

A.a).1 Identifikace stavby:

Nazev stavby : SO 04 - Vicetielové Hists

Hamra Nachod

Céast D - El.rozvody NN+VO
Kraj : Kralovéhradecky, okres Nachod
Misto : ...k Nachod

A.a).2 ldentifikaéni Udaje investora a navrhovatele - stavebnika

Investor : Mesto Nachod
Masarykovo name.p.40
547 61 Nachod
ICO: 00272868

A.a).3 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Projektant : Ing. Miloslav Miiller
ICO: 64475956
DIC: CZ6906263749
Odpowdny projektant : Ing. Miloslav MiilleiCKAIT - 1005823
autorizovany inZzenyr, specializace elektrotechniké&zeni
Vypracoval : Ing. Miloslav Miiller

A.e) Informace o dodrZeni obecnych poZzadawkna vystavbu

Navrh stavby plé respektuje obecné pozadavky na vystavbu.

Po technicko - stavebni strance bie&eni stavby respektovat pozadad§N.

Technické uspidani zakladnich objakbylo navrzeno podle opakovatelnych projekt

Zakladnim pozadavkem fi@Seni navrzené stavby je vyfeai dobrych podminek pro jejich budouci provoz.
Veskeré prace a pouZité materialy musi odpovidahpim normam EN &SN.

A.f) Udaje o splnéni Podminek UR

Jedna se rekonstrukci stavajicii@ts - nebude se vydavat Uzemni rozhodnuti

B9. Ochrana stavby gred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Rozvody pro NN+VO jsou navrzeny z matetiabdolnych ped Skodlivymi vlivy vigjSiho prostedi s plnou
Zivotnosti. Zasahy do ochrannych a beénpstnich pasem jsou zakresleny a projednany $jsjcavci a budou
provadny dle obec# platnych pedpisi a pozadavi jejich spravé.

B10. InZenyrské stavby (objekty)

Cast D - El. rozvody NN+VO

D2. Doklady o projektantovi

Kopie ZL, kopie autorizéniho opravani.
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UVOD, UCEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentacero stavebnirizenia pro provedeni stavhiesi el. rozvody NN a venkovni agleni pro vicedelové
hiisté ve sportovnim aredlu HAMRA Néachod

1. CHARAKTERISTIKA UZEMI STAVBY A NAVRHOVE PARAMETR Y
Vystavba je situovana ve sportovnim arealu HAMRIAPuazska, v k.0 Nachod.

Projekt byl zpracovan podle pozadavinvestora, architektonického navrhu exteriéru, djpasta firmy Abatec
Brno a po prohlidce na méstamém.

1.1. Hlavni provozni udaje :

Zdroj : distribi&ni si’ NN
Instalovany pikon : cca 9 kw
Soudoby pikon : cca 9 kW
Méteni el. energie: stavajici

Zajiseni dodavky el. energie je ve stugni3.

1.3. Umiséni stavby :

Stavba bude umigta na &chto parcelach v k..0. Blansko:

parcc. vlastnik kultura
1190/3 Mesto Nachod

Masarykovo nam. 40, 547 61 Nachod ostatni plocha
1183/4 Mesto Nachod

Masarykovo nam. 40, 547 61 Nachod ostatni plocha
2535 Mesto Nachod

Masarykovo nam. 40, 547 61 Nachod za&tavplocha

1.5. Provedené plizkumy :

- ZjiStni stavajici stavu na méstamém

1.7. Mapové a geodetické podklady :

Katastralni mapa
Architektonicky navrh vicetelového Hists
Geodetické zagteni tzemi
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1.8. FRiprava pro vystavbu :

Pred zah&jenim zemnich praci zajisti investor &gy vSech stavajicich inZenyrskych siti na statienss (Easti
jejich spravé. Pi provadni praci bude dodrzendSN 73 6005,CSN 33 4050 a v3echny podminky stanovené
ve vyjadeni spravt siti. Dodavatel stavby je povinen se seznamitlygwensnim vSech vyjateni a se vSemi
podminkami vyplyvajicimi z jednotlivych vyjéeni vSech d@enych organizaci a tyto v piném rozsahu respektovat
Dodavatel je povinen zajistit autorizované Wggi vSech siti nachazejici se ve stavbouwestd@m UGzemi a to

i v piipact, Ze neni vyslow v jednotlivych stanoviscich pozadovano a z&jgpovoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace v miststavby s navrhem dopravniho zeai po dobu vystavby schvalené DI Poli€iR. R vystavis

je povinen dodrZovat prostorovou vzdalenost@sN 73 6005.

V ochrannych pasmech denych inZenyrskych siti je nutno dodrZzovédepsana bezpeostni ustanoveni.

V dobé zpracovani tohoto projektu pro realizaci stavbyaestavenisti resp.v jeh&sné blizkosti nenachazely zadné
inzenyrské s&

Pred zahajenim zemnich praci je nutné situovani yrd&gich siti o¥fit vytycenim jejich spravciiimo v terénu
prip. rikné kopanymi sondami.ied realizaci stavby je nutné provedeni ¥gtyi hranic datenych pozemkv terénu
autorizovanym geometrem a v¥gni stavby autorizovanym geodetem.

1.9. U(kastnicikizent:

Mésto Nachod, Masarykovo nam. 40, 547 61 Nachod

1.10. Clenéni stavby

Cast D - El. rozvody NN a VO
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2. TECHNICKE RESENIi STAVBY

2.1. Hlavni provozni Gdaje :

Proudové soustava : 3N+PE, 400V ~ 50Hz TN-S

Zdroj : distribi&ni si’ NN

Instalovany pikon : cca 9 kw

Soudoby pikon : cca 9 kW

Rozvody NN+VO : kabel CYKY-J 5x6mmdl.240m - stozary A1-A4

kabel CYKY-J 5x1.5mrh dI.5m - ovladaci skika OS
kabel CYKY-J 3x4mm, dl.125m <tasomira
paskovy zempti FeZn 4x30mm, dl.150m

Méteni el. energie: stavajici
Zajiseni dodavky el. energie je ve stugni3.

Vngjsi vlivy : AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BAl, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Intenzita oswtleni : Em =250 Ix

Typ oswtlovacich bod : A - 1x sw¥tlomet osazeny vybojkou MH-TS 2000W
na sklagcim stozaru v=12m s vyloznikem pro jedestlomet

Patet kust : A - 4ks

2.2. Ochrana pred Urazem el. proudem a druh uzemini :

Bude provedena podl€SN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opaiteni: automatické odpojeni od zdroje

a) Zakladni ochrana (dive ochrana ped nebezp@inym dotykem zivycliasti) bude provedena:

- z&kladni izolaci

- kryty nebo pepéazkou

- polohou

b) Ochrana @i poruSe (d&five ochrana ped nebezpgym dotykem nezivycbésti) bude provedena:

Sit TN. Ochrana je provedena safimmym odpojenim od zdroje nadproudovymi prvky ayatavym chraniem.
Popis ochrany:

Pro ochranu nezivyctastitreSeného rozvade, el. rozvod a spatebict zde bude osazen proudovy chiamude
pouzit proudovy chrani nezavisly na sbvém napti - typ FI, ¢asova zavislost na rezidualnim prou@uy
vybavovaci proud 100mA a citlivost n&idavy proud - typ AC.

Mistni dopliiujici pospojovani :

V nasem pipact neni pouzito.
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2.3. Provedeni:

2.3.1. Uprava stavajiciho rozva&e :

Stévajici rozvagt v objektu zdzemi vicéélového Histé bude upraven dle &.805.
V rozvadiéi budou osazeny jistici prvky a styleapro jednotlivé obvody.

2.3.2. Kabelové rozvody :

Rozvody pro napojerityi novych osetlovacich bod budou provedeny kabely CYKY-J 5x6rim

Budou provedeny dva okruhy, jeden bude pro sto2drya A2 a druhy pro stozary A3 a A4. Na kazdém &toz
bude osazen na vylozniku jederétbymet. Redradnikové skiné pro s¥tlomety budou osazeny veiskich u patky
stozaf.

Pripojeni svitidel bude provedeno kabely CYKY-J 3x8rf uloZzenymi ve stozarech - dodavka stdzar

Rozmiséni os¥tlovacich bod a trasa kabélje zakreslena v situaci 1:50@.v. 804. V tomto vykrese je zakresleno
i propojeni ocelovych koster stohd konstrukc€asomiry s uzettovacim vodiem FeZn 4x30mm.

Budou pouzity sétlomety a stozary firmy Abatec Brno - typyélomet a stozak jsou ve vykresecti.808 a 809.

Stozary budou osazeny do zékladovych patek - 1851XR,C21/25-betonit C21/25, vyztuzen KARI siti-dodavka
stozaiti. Fri betonazi zaklail je nutno ulozit ochranou trubku pro uloZetiivpdniho kabelu a uzefovaciho dratu
FeZn 4x30mm Dimenze zékladovych patek je nutnéwipra zaklad hydrogeologického jizkumu ged viastni
realizaci stavby. f2sné umistni stozah a jejich podrobné technickésSeni je nutné konzultovat s dodavatelem v
priabéhu vystavby.

Ovladani os#tlovacich bod bude pomoci vypiri@ SA1 a SA2 osazenych v ovladacitiike v chodB uvnite
budovy - umisini ugesni investor v dabrealizace. Ovladaci skka bude srozvadem propojena kabelem
CYKY-J 5x1.5mn.

2.3.3.Casomira :

Pivod pro napéjenéasomiry bude proveden kabelem CYKY-J 3x4miabel bude uloZen ve vykopu v zemi a
uvniti budovy pod omitkou.

Umisg&ni vyvodu bude provedeno dle pozadavku dodavéateemiry. Ocelova konstrukéasomiry bude propojena
s uzemgnim stoZél A1-A4.

3. ZEMNI PRACE

Kabely budou ve volném terénu ulozeny v zemi v btmi0.7m v piskovém lozi a budou ozeway vystraznou folii.
Pfi kiizovani s inzenyrskymi <itni, komunikaci nebo wsné blizkosti strofh budou uloZzeny v ohebnych
chrantkach@l10mm v hloubce 0.8m - budeSeno na mistv doks realizaceRezy trasou kabelu jsou veiv807.
Veskeré plochy dgené stavbou budou po dokemi stavebnich pracigdany uzivatéim s uvedenim dotwodniho
stavu.

v

3.2. Provadni kiizeni stavajicich siti

V piipact kiizeni stavajicich siti bude v begZpestnim pasmu provédo ruinimi vykopy za dozoru spravce &it
Pred zahjenim zemnich praci v ochranném pasmu vénlele provedeno jejich vytgni spravci sét a owieni
polohy riné kopanou sondou. V misteckizeni budou stavajici vedeni zajis proti poSkozeni, phybu a posunu
dle dohody se spréavci &it

V mistech pipadného kzeni s telekomunikamimi kabely bude provedeno jejicltetozeni do betonovych zlab
TK11 s obsypem piskem tl. 0,25m v dél¢&&ni s pesahem min.1,5m na kazdou stranu od okréjehki.

V ochrannych pasmech denych inZenyrskych siti je nutno dodrzovidggepsana bezpeostni ustanoveni.
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4. RESENi DOPRAVY

Doprava bude provozovana po stavajicickeygich komunikacich a zpesmych plochach. Vifipads zasahu do
stavajici komunikace bude provoz omezen dle poZaddepravniho inspektoratu a spravce komunikacdols#
provadni stavebnich praci séquipoklada zvySeny pohyb stavebnich steopakladnich aut n&ifehlych veejnych

komunikacich, proto je vhodné omezeni rychlostippaorréni dopravnim zngnim i na komunikacich, které
nebudou fimo doteny vystavbou. Je nutnéizné zaji¥ovat Uklid vozovky.

5. BEZPECNOST PRACE, TECHNICKE POZADAVKY A DALSi P REDPISY

1. El. instaléni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidéyngm elektrotechnickym redpisim aCSN,

a to zafizeni pracovniks  kvalifikaci podleCSN 343100 a se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sterak
opraviuje k samostatn&nnosti na elektrickych z&enich.

2. Zajistit, aby do elektrického Haeni nezasahovaly nedovolenym dggpbem  osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v nich zadné prace ve sm¢gSN EN 50110-1 ed.2GSN EN 50110-2 ed.2 @SN 34
1390.

3. S dovolenou obsluhou a bezpredpisy prokazatetnseznamit vSechny osoby, které budou konat jdkéko
prace iobsluhu v uvaZzovaném objektu. Pracel.nadizeni je nutné provét po vypnuti a zajishi ve smyslu
CSN EN 50110-1 ed.2 @SN EN 50110-2 ed. 2SN 343100).

4. Fed uvedenim el. ¥eni do provozu musi byt vyhotovena vychozi nevizprava se zakreslenim &mdo
projektu dleCSN 33 1500 &SN 33 2000-6.

Dale je nutné provéti pravidelné revize el. instalace podlétlstanovenych ¢SN 33 1500.

5. Nutno respektovat ¥$i vlivy podleCSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Obecné technické pozadavky na vystavbu dle g8/2009 Sb. ve 2ni novel projektova dokumentace ige.

7. Obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi dle vyhIBWI6 Sb projektova dokumentacerspé.

8. Obecné technické pozadavky zabeémfei uzivani staveb osobami s omezenou schopnpstiybu
a orientace dle vyhl. 398/2009 Sh. projektova dodmtace spiuje.

6. PROTIPOZARNI ZABEZPE CENi STAVBY

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na tuto staviadddy zadné zvlaStni pozadavkyii Provadni stavby
v zastagném Uzemi musi byt zachovana moznojepdu vozidel pozérni ochrany ke vSem ohjektpodél
staveni§t a pistup k pozarnim hydrainm ve‘ejného vodovodu.

7. ZABOR ZPF A LPF

V ramci stavby nedojde k zaboru z&dtského a lesniho Gainiho fondu.

8. LHUTA VYSTAVBY

Stavba seidpoklada zhotovit v r. 2015 - budetepréno investorem.
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9. ODPADOVE HOSPODARSTVI

V ramci stavby dojde k nakladaniésrito odpady :

katalog¢. nazev odpadu
17 0504 Zemina a kameni ndané podt.17 05 03
170301 Asfaltové &snobsahujici dehet

10. UDAJE O PROVOZU

El. pripojka NN, el.pivod NN a rozvody pro VO a NN budou uvedeny do pmwvpo provedené revizi, kolaudaci a
po dodani dokumentace skiriého provedeni stavby. Geodetické Zgmi kabelové trasy bude zalisv u
odborné firmy ped zahozem kabiel Geodetick&ast dokumentace ségbird na magnetickém zaznamovém mediu
ve formatu DGN vetns vykresleného polohopisu. Skute provedeni stavby je také mozno zakreslit dasiito
planu v ngtitku s okétovanim lomovych béabd pevnych pednsti.

Provozovatel zpracuje provozniegolpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracovéetitdo provoznich fedpigi
pouzije zpracovatel technické zpravyigtuSnych projekt, pokyny a navody pro obsluhu jednotlivychiizani
a vSeobeachplatné pokyny uvedené v normacBN.

11. ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY STAVBY

PBR - neni sowasti tohoto projektu.

12. ZAJISTENIi BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZIVANI

Bezpenost prace a ochrana zdravi se véasué dobiidi ustanovenimi vyhlasky324/1990 ShCeského fadu
bezpeénosti prace &eského biského tiadu o bezposti prace technickych #aeni i stavebnich pracich.

Pred a pi vystavi® musi vedeni vybraného zhotovitele stavby zajistitteni z&astrénych pracovnik o zasadach a
opatenich k zajigtni bezpénosti podle pisluSnych zakonnych bezgr®stnich pedpidi a technologickych pravidel
zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

13. ZAVER

V pripac vyskytu nebo zji#ni negedvidanych okolnostighem montaze je nutné, aby dodavatel o tomto ihned
uvédomil projektanta, a mohla byt sjednana Uprava.

Dodavatel montaznich praci je povinen dodrzet tiekérparametry tohoto projektovébeseni.

Kazda znmina této projektové dokumentace plynouci z novychagavk investora, kterd se vyskytnéhem
montaze, musi byt samost&tma novou objednavku s projektantem projednapat@rzena.

V pripac, Ze v dob mezi gedanim tohoto projektovéhi@Seni a zagetim realizanich praci dojde ke zmg
norem a pedpisi CSN s gihlédnutim na nutny rozsah projektové dokumentaa®yreéz nutné, aby investor zajistil
revizi tohoto projektovéhéesSeni samostatnou objednavkou.

anor 2015 Vypraeb : Ing. Miloslav Muller



