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NÁZEV STAVBY : Cyklotrasa Vodárenská – Babí (úsek č. 1) 

INVESTOR :  Město Náchod 

ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO :  3189-10-3 

 

B 4  Bilance zemních prací 
                                

1. IDENTIFIKA ČNÍ   ÚDAJE 

NÁZEV STAVBY : Cyklotrasa Vodárenská – Babí (úsek č. 1) 

MÍSTO  STAVBY : Náchod 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : k.ú. Náchod, Běloves 

KRAJ :  Královéhradecký 

OKRES : Náchod 

INVESTOR :   Město Náchod  

              Masarykovo náměstí 40 

              574 61 Náchod 

             Tel. 491405111 

              Email: podatelna@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz  

PROJEKTANT :   OPTIMA spol. s r.o. 

   Projektová, inženýrská a stavební činnost 

Žižkova 738/IV 

   566 01 Vysoké Mýto 

   Tel. 465 420 911, Fax. 465 523 935 

E-mail: info@optima-vm.cz 

IČO 150 30 709 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Šalda 

Vypracoval: Ing. Andrea Vraspírová 

GEODETICKÉ PRÁCE : Zaměřeno 

GEOTECHNICKÝ PR ŮZKUM  : Byl proveden 

STUPEŇ PD :     Dokumentace pro stavební povolení+dokumentace zadání stavby 
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Převážnou část zemních prací bude tvořit odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
obslužné komunikace s povrchem z asfaltového betonu od začátku úseku po km 0.247 00. 
Pod místní komunikací jsou umístěny stávající inženýrské sítě, při odkopávkách je důležité, 
aby nedošlo k jejich porušení.  
Předpokládá se odstranění následujících konstrukčních vrstev: 
- asfaltový beton  50mm 
- obalované kamenivo 50mm 
- drcené kamenivo  200mm 
Pokud bude při výkopových pracích odtěžen vhodný materiál do podkladních vrstev bude 
opět použit. 
Dále bude provedeny odkopávky pro nové konstrukční vrstvy cyklotrasy.  
Podél cyklotrasy bude zeleň upravena dle stávajících místních poměrů. Nezpevněné plochy 
budou ohumusovány a osety travní směsí v tl. 110mm. 

Výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu zhotovitele 
stavby.  
 

Odkopávky 
Množství výkopku na stavbě – trvalý zábor pozemků dle k.ú. Náchod, Běloves: 
Sejmutí ornice tl 150mm je 57,15m3 
Ohumusování tl. 110mm je 112,64m3 
Nedostatek ornice 55,49m3  
 
Vybouraná komunikace 331,5m3. 
Celkové množství zeminy potřebné do násypů: 0.00m3

. 
Odkopávky pro nové konstrukčních vrstev 278,99m3. 
Bilance zeminy + přebytek 278,99m3. 
 
 
Vysoké Mýto, prosinec 2010     Ing. A. Vraspírová 
 


