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1) - Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu
Ptevaznou cast vykopovych zemnich praci bude tvotit odtézeni podlozi pro rozsifeni
cyklostezky, tiprava stavajicich a nové navrhovanych svaht, o€isténi povrchu stavajici cesty a
ryhy pro uloZeni kabelt a stozari vefejného osvétleni. Celkem bude vyt&Zeno 373 m* zeminy.
Pfevaznou c¢ast nasypovych zemnich praci bude tvofit doplnéni terénu a zasypy ryh
pro uloZeni kabeld vefejného osvétleni. Celkem bude pouZito zpét na stavbe 110 m® zeminy.
Pebytek zeminy ¢ini 263 m®
Prebyte¢ny vykopek a vybourany materidl bude odvezen na sklddku dle navrhu
zhotovitele stavby.

2) - Ozelenéni nebo jiné upravy nezpevnénych ploch

Trasa cyklostezky je Castecné¢ vedena na pozemcich zemédélského ptidniho fondu,
avSak na jejich Castech, které nejsou zeméde€lsky obdélavany (vlastni stavajici cesta vcetné
krajnic a svaht této cesty). Na téchto zemédélskych pozemcich je navrzeno sejmuti ornice
v tl. 0,10 m (svahy a nezpevnéné krajnice stavajici cesty). Pokud se pii stavbé pii provadéni
zemnich praci prokaze misty vétsi mocnost ornice bude sejmuta ornice dle skutecnosti i ve
vetsi tloust'ce. Projekt predpokladd sejmuti ornice z celkové plochy 640 m?, tj. cca 64 m?
ornice. Veskera ziskana ornice bude pouzita na ohumusovani svahi a terénni upravy zemniho
télesa cyklistické stezky v tl. cca 0,10 m.

3) - Bouraci prace
Stavba si nevyzada bouraci prace

4) - Kaceni mimolesni zelené a jeji piipadna nahrada

Stavba si vyzada kaceni 3 vzrostlych stromll priméru kmene do 500 mm (bfizy)
v zac¢atku useku vpravo od cyklostezky. Dale si stavba vyzada odstranéni naletovych
kefovych porosti v usecich km 0,015 — 0,140 vpravo a km 0,200 — 0,457 vlevo.
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