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1) - Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Převážnou část výkopových zemních prací bude tvořit odtěžení podloží pro rozšíření 

cyklostezky, úprava stávajících a nově navrhovaných svahů, očištění povrchu stávající cesty a 

rýhy pro uložení kabelů a stožárů veřejného osvětlení. Celkem bude vytěženo 373 m
3
 zeminy. 

Převážnou část násypových zemních prací bude tvořit doplnění terénu a zásypy rýh 

pro uložení kabelů veřejného osvětlení. Celkem bude použito zpět na stavbě 110 m
3
 zeminy. 

Přebytek zeminy činí 263 m
3 

Přebytečný výkopek a vybouraný materiál bude odvezen na skládku dle návrhu 

zhotovitele stavby.  

 

2) - Ozelenění nebo jiné úpravy nezpevněných ploch 
Trasa cyklostezky je částečně vedena na pozemcích zemědělského půdního fondu, 

avšak na jejich částech, které nejsou zemědělsky obdělávány (vlastní stávající cesta včetně 

krajnic a svahů této cesty). Na těchto zemědělských pozemcích je navrženo sejmutí ornice 

v tl. 0,10 m (svahy a nezpevněné krajnice stávající cesty). Pokud se při stavbě při provádění 

zemních prací prokáže místy větší mocnost ornice bude sejmuta ornice dle skutečnosti i ve 

větší tloušťce. Projekt předpokládá sejmutí ornice z celkové plochy 640 m
2
, tj. cca 64 m

3
 

ornice. Veškerá získaná ornice bude použita na ohumusování svahů a terénní úpravy zemního 

tělesa cyklistické stezky v tl. cca 0,10 m.  

 

3) -  Bourací práce 

Stavba si nevyžádá bourací práce 

 

4) - Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

        Stavba si vyžádá kácení 3 vzrostlých stromů průměru kmene do 500 mm (břízy) 

v začátku úseku vpravo od cyklostezky. Dále si stavba vyžádá odstranění náletových 

keřových porostů v úsecích km 0,015 – 0,140 vpravo a km 0,200 – 0,457 vlevo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing Stanislav Netolický 


