



Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Odbor investic a rozvoje města



Sp.zn.: KS 11586/2016 INV
Čj.(Če): MUNAC69379/2016
Vyřizuje: Ing. Zuzana Klicnarová
Telefon: 491 405 246
e-mail: z.klicnarova@mestonachod.cz

Náchod 5.12.2016

IČ: 00272868
ID DS: gmtbqhx

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

Zadavatel:

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod,
IČ 00272868

Zastoupený: Ing. Pavlou Maršíkovou, místostarostkou města

Název veřejné zakázky:

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

Zadavatel, Město Náchod, veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Zateplení objektu č.p. Lipí u Náchoda. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 vyhlášené výzvou zadavatele dne 25.10.2016

ROZHODUJE

na základě usnesení Rady města Náchoda č. 81/2317/16 ze dne 5.12.2016 o přidělení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu

I. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Název: MOVIS Hronov, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: náměstí Čs. armády 1, PSČ 549 31 Hronov



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČO: 25983181

II. Údaje a hodnoty z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem hodnocení:

Název hodnotících kritérií:

Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 4 030 903,09 Kč bez DPH

Délka záruční doby za dokončené dílo 120 měsíců

III. Odůvodnění zadání veřejné zakázky uchazeči

Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla vybrána nabídka uchazeče MOVIS Hronov, s.r.o. se sídlem náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČO 25983181. Nabídka tohoto hodnoceného uchazeče byla v hodnotícím kritériu Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a Délka záruční doby za dokončené dílo vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Vyhodnocení pořadí nabídek:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma /Jméno	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH	Délka záruční doby za dokončené dílo	Výsledné pořadí
8.	MOVIS - Hronov s.r.o.	259 831 81	4 030 903,09 Kč	120 měsíců	1.
6.	Václav Daněk – Laguna	412 502 57	4 186 023,72 Kč	120 měsíců	2.
7.	KERSON spol. s.r.o.	455 360 40	4 264 787,11 Kč	120 měsíců	3.
11.	STYLBAU, s.r.o.	259 574 81	4 595 380 Kč	120 měsíců	4.
4.	Vše pro stavby s.r.o.	289 695 53	4 327 474,62 Kč	84 měsíců	5.
5.	PS – STAV NÁCHOD s.r.o.	288 585 31	4 980 750,43 Kč	120 měsíců	6.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3.	Myška Stavby s.r.o.	036 595 26	4 448 835 Kč	60 měsíců	7.
9.	MATEX HK s.r.o.	259 688 07	4 625 035,84 Kč	72 měsíců	8.
2.	INVEKO CZ s.r.o.	259 589 84	4 889 643,05 Kč	86 měsíců	9.

V Náchodě, dne 5.12.2016



.....
 razítko a podpis zadavatele
 Ing. Pavla Maršíková
 (místarostka města)

Město Náchod
 Masarykovo nám. 40
 547 01 NÁCHOD
 (5)



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
 vzduch a přírodu