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pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Dodavatelska dokumentace bude zpracovana na zakladé dokumentace pro provadéni stavby. Materialy a
vyrobky pro realizaci stavby budou v souladu se specifikaci uvedené v dokumentaci pro provadéni
stavby.

pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenimi viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostfedi,
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na
bezpec&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel usporfada stavenisté v souladu s planem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ktery zpracuje pfed zahajenim realizace stavby.

Zhotovitel také vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti. Pfitom bude postupovat podle
zvlastnich pravnich predpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancU pfi praci.

podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb

Pfed zahajenim zemnich praci budou podzemni inZenyrské sité a zafizeni vytyCeny jejich spravci. O
vyty€eni bude proveden zaznam do stavebniho deniku.

V ochranném pasmu podzemnich inZzenyrskych siti a zafizeni je nutné provadét zemni prace obezfetné,
nepouzivat zadnych stroji a mechanizaci. V mistech kfizeni bude zahoz stavajicich vedeni proveden az
po kontrole pfislusného spravce. O kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou
stranu.
a) u potrubi priméru do 500 mm véetné pasmo &ini 1,5 m
b) u potrubi priméru nad 500 mm pasmo ¢ini 2,5 m
¢) u potrubi priiméru do 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym
povrchem, se vzdalenosti podle odst. a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m

zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkl stavebnika na provadéni
stavby,

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby po jeji dokon&eni
plné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé zpracovani
projektu. Dale takovym zpuUsobem, aby rizika mozného ohrozeni Zzivota a zdravi zaméstnancl
provozovatele stavby pfi vykonu prace, ktera by mohla byt zpusobena technickym navrhem, byla
minimalizovana.

Provozovatel musi mit vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi Fidit
vSichni zaméstnanci.

Pro stavbu, po jejim dokon&eni a uvedeni do trvalého provozu, musi byt zpracovany ,Provozni fady“, ve
kterych jsou zohlednény vSechny relevantni pozadavky BOZP.

ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

PFi provadéni stavby nedojde k naruseni ani ohrozeni zivotniho prostfedi. Za Skodlivé dasledky stavebni
¢innosti zhorsujici zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuii:

* hluk stavebnich stroju a dopravnich prostfedku

+ znecidtovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
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Negativni vliv hluku bude pouze docasny, stavenistni hluk bude vznikat pouze béhem vystavby, ktera je
Casové omezena. Je nutné zcela vyloudit prace v no¢ni dobé a ve dnech pracovniho klidu.

Dopady realizace stavby do oblasti Zivotniho prostfedi budou minimalizovany nasledujicimi opatfenimi:

+ Pouzivané stroje budou vybaveny zafizenimi, které zabranuje Uniku provoznich kapalin, aby bylo
zabranéno znecistovani pouzivanych ploch vlivem provadéni stavby. Dojde-li k jakémukoliv
znedisténi, bude zajisténa okamZita naprava.

* Ochranu proti znecistovani komunikaci zabezpecéi jednotlivi provozovatelé dopravni techniky na
stavbé. Vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté fadné ocisténa. Nezbytné Cisténi komunikaci zajisti
na své naklady zhotovitel stavby.
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