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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Pozemek se samostatné stojici budovou Bartonovy vily se nachazi na te-
rénni terase na jihozapadnim svahu zameckého kopce ve vzdalenosti cca 250 m
od centra mésta Nachod. Stavba stoji v mirné svazitém terénu v nadmorské vys-
ce cca 368,500 az 371,500 m n. m.

Jedna se o tfipodlazni rozlehly objekt pidorysného tvaru pismene U
s pulkruhovym rizalitem na jizni strané a hranolovou vézi s oblym arkyfem na
severovychodnim naroZi a s celkovymi opsanymi rozmeéry cca 35,5x24,5 m.

Protahlé majestatni JV priceli Bartoriovy vily s hlavnim vstupem a tera-
sami je orientovano do svazitého parku pod budovou s vyhlidkou na centrum
mésta, a od parku je oddéleno zpevnénou komunikaci, CasteCné vyuzivanou jako
parkovaci stani. Palkruhové JZ priceli s terasou a bo¢nim schodistém je oriento-
vano také do svazitého parku husté porostlého stromy, a také zde probiha podél
budovy zpevnéna komunikace. SZ priceli budovy je ¢asteéné zapusténo pod
uroven terénu, prochazi zde hlavni pfijezdova komunikace a praceli ma prede-
v§im obsluzny charakter, v€etné parkovacich stani. Kratké SV praceli je oriento-
vané smérem k zamku a zalesnénému terénu. Také zde probiha okolo budovy
zpevnéna komunikace.

B.1.b) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim
planem

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu bez pozadavku na zabor
noveho uzemi, uzemni rozhodnuti pro tento typ stavby neni pozadovano.

B.1.c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Celkovy tvar a vyuZiti objektu se navrzenou obnovou teras neméni, Upra-
vy nemaji vliv na regulacni ¢i uzemni plan.

B.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z obecnych pozadavki na vyuzivani Uzemi

Navrzenymi upravami se stavajici vyuziti Uzemi neméni, zadné vyjimky
nebyly pro pozemek pod stavajicim objektem pozadovany.
B.1.e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek do-
téenych organu a jejich zapracovani do dokumentace

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla k dispozici Zadna za-
vazna stanoviska dotéenych organa, ktera by mohla byt zapracovana do projek-
tové dokumentace.

Pfredlozeny navrh opravy teras byl konzultovan a odsouhlasen zastupcem
pamatkové péce.

B.1.f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborut

Jedna se o stavajici objekt bez zfetelnych zasadnich statickych poruch
nosnych konstrukci vyvolanych zakladovymi poméry, geologické, hydrogeologic-
ké nebo jiné prazkumy uzemi pod stavbou nebyly provadény.
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Zadanim projektu byla oprava teras a boc¢niho schodisté, kde dochazi
k zatékani do interiéru, proto se projekt podrobné&jSim prizkumem zakladovych
pomérl stavby nezabyval.

B.1.9) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Béhem provadéni opravy krovu a stfechy budovy nejsou uvazovany zad-
né vykopové prace, stavajici ochranna a bezpeénostni pasma inZzenyrskych siti
proto nebyla zjiStovana ani ovéfovana.

Pozemek s Bartofiovou vilou se nachazi na uzemi, které je soucasti
Méstské pamatkové zony Nachod, zapsané do USKP v roce 1990 pod rejstfiko-
vym Cislem 2015.

Pozemek s Bartorfiovou vilou se nachazi na ploSe Ochranného pasma pro
statni zamek v Nachodé a soubor pamatek v historickem jadru mésta Nachod,
zapsané do USKP v roce 1987 pod rejstfikovym Cislem 3207.

Vyskyt zadnych jinych ochrannych a bezpecénostnich pasem nebyl v dobé
zpracovani projektové dokumentace znam.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému
uzemi atd.

Pozemek s Bartonovou vilou se nachazi mimo zaplavové uzemi feky Me-
tuje, mimo poddolované nebo jinak nebezpetné uzemi ohroZujici stavbu.

B.1.i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v tzemi

Opravou podlah na terasach bez zmény stavajiciho vyuziti budovy se ne-
zméni jeji stavajici vliv na okolni stavby a pozemky, zvlastni ochrana okoli neni
pozZadovana.

Stavajici odtokové poméry v uzemi se opravou podlah na terasach budo-
vy nemeéni, mnozstvi odvadénych srazek se neméni.

B.1.j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Oprava podlah na terasach budovy neni podminéna zadnou asanaci,
demolici ani kacenim drevin.

B.1.k) Pozadavky na docasné nebo trvalé zabory zemédélského ptid-
niho fondu nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Oprava podlah na terasach budovy nevyzaduje zadné zabory zemeédél-
ského pldniho fondu ani pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

B.1.1) Uzemné technické podminky

Pozemek s budovou je pfistupny po stavajici zpevnéné komunikaci ob-
sluzného charakteru i pro stfedné té€Zkou dopravu. NavrZzenymi upravami se sta-
vajici situace z hlediska dopravni obsluznosti neméni.

Objekt je napojen na pfipojky vody, kanalizace i elektrickou rozvodnou
sit, navrzenou obnovou teras se stavajici situace nemeéni.

B.1.m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvise-
jici investice
V dobé zpracovani projektu nebyly znamy Zzadné vécné ani ¢asové vazby
na jiné stavby nebo opatfeni v dotteném uzemi, podrobné& nebyly znamy ani
Zadné podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.
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B.1.n) Seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

Bartoniova vila v Zamecké ulici &p. 243 v Nachodé se nachazi na pozem-
ku v katastralnim uzemi Nachod 701262:

Parcela’ | Druh pozemku (zpUsob vyuZiti) Vlastnik, jina opravnéni

st. 1259 | Zastavéna plocha a nadvofi (Cp. | Mésto Nachod, Masarykovo
243 — stavba ob&anského vybaveni) | namésti 40, 547 01 Nachod

222/1 Ostatni plocha (zeleri) Mésto Nachod, Masarykovo
namésti 40, 547 01 Nachod

222/5 Ostatni plocha (ostatni komunikace) | Mésto Nachod, Masarykovo
nameésti 40, 547 01 Nachod

B.1.0) Seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bez-
pe€nostni pasmo

Opravou teras se nevytvofi zadné nové ochranné bezpecénostni pasmo.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby
udaje o souc¢asném stavu, zavéry a vyhodnoceni prizkumii

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

2.1.a.1. Struény popis stavby s podrobné&jSim popisem predmétnych
konstrukci

Znama funkcionalisticka vila tovarnika Josefa Bartoné, nazyvana také Vila
Petrav dvdr, byla vyprojektovana, postavena a zafizena v letech 1927 az 1929
podle navrhu architekta Pavla Janaka. Jedna se o tfipodlazni rozlehly objekt pu-
dorysného tvaru pismene U s pulkruhovym rizalitem na jizni strané a hranolovou
vézZi s oblym arkyfem na severovychodnim naroZzi.

Zdivo je cihelné, stropy jsou Zelezobetonové tramové s rovnym omitanym
podhledem. Vila je zastfeSena soustavou vzajemné pronikajicich valbovych
stfech, stfecha jizniho rizalitu je pllkuzelova, stfecha severovychodni véze je
plocha s pochozi terasou. Terasa je i podél vychodniho priceli. Dim ma vysokou
podezdivku z kamene — podle petrologického rozboru se jedna o ryolit (tuf).

Pamatkové cenna vila prodélala béhem let nékteré nevhodné adaptaéni
zasahy, vyvolané zménou vyuziti prostor. Sou€asny vlastnik objektu mésto Na-
chod postupné provadi stavebni opravu. Posledni oprava pfedmétnych teras a
bo¢niho schodisté probéhla cca pfed 10 az 15 lety, kdy bylo puvodni souvrstvi
podlah odstranéno, nataZena nova hydroizola¢ni stérka a poloZena keramicka
dlazba. Béhem této upravy velmi pravdépodobné doslo i k upravam spadu a in-
stalaci nové vpusti na terase v urovni 3. NP.

Pfedmétné terasy se nachazeji v urovni 2. NP na JV a JZ pruceli a
v urovni 3. NP na JV priceli, spodni terasu s terénem spojuje schodisté umisténé
na jiznim narozi budovy.

" Tuéné vyznadené pozemky jsou pozemky se stavbou, ostatni pozemky jsou stavbou pfimo ovliv-
néné (zajisténi pfistupu na stavenisté, zabory pozemku pro zafizeni stavenisté, leSeni apod.).
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Boc¢ni schodisté na jiznim narozi budovy, které spojuje 1. a 2. NP, je za-
kfivené dvouramenné a puadorysné tvofi necely pulkruh. Povrch schodistovych
stupnu je obloZen keramickou dlazbou TAURUS formatu 30x30 cm. Na stupné
na vnitini strané schodisté bezprostfedné navazuje kamenny obklad zdiva pod
terasou. VnéjSi strana schodisté je zakoncCena nizkym betonovym soklem a ko-
vovym ty€ovym zabradlim. Podle dochovanych puvodnich vykresi a dobovych
fotografii bylo pavodni zabradli plné (betonové nebo cihelné) a tvarové i vySkové
navazovalo na stavajici zabradli terasy ve 2. NP. Pod schodiStém se nachazeji
dvé mistnosti — pod horni €asti (a pod asti terasy) je situovano socialni zafizeni
s kabinami WC, umyvadly a vstupem do sprch, pod spodni ¢asti je umistén po-
mocny pfiru¢ni sklad (s ohledem na svétlou vysku jen 165 az 200 cm pouze spo-
radicky vyuzivany).

Terasu v urovni 2. NP Ize rozdélit na dvé &asti: obdélnikovou ¢ast pfed JV
prucelim vily, a palkruhovou pfed JZ pracelim vily. Obé ¢asti terasy jsou propoje-
né, pfistupné z interiéru i popsanym jiznim boénim schodistém, které Castecné
obiha pulkruhovou terasu a usti v misté styku pllkruhové a obdélné Casti terasy.
Obé casti terasy jsou kryté keramickou dlazbou TAURUS formatu 30x30 cm.
Obdéinikova terasa pfed JV prucelim vily je v celé ploSe vyspadovana k lici zdiva
budovy, kde je odvodnéna pomoci povrchového Zlabu z médéného plechu do
destovych svodd umisténych na obou koncich Zlabu v nikach v obvodové zdi.
Tyto svody odvodnuji pfilehlé stfechy s vikyfi na JZ praceli, uprostfed Zlabu je
potom vyustén samostatny Zlab zterasy v urovni 3. NP. Otvory ve zdé-
ném zabradli terasy jsou zakryty dlazdici a vyspadovany pfed vnéjsi lic zdiva.
Pod obdélnikovou terasou se nachazi volny nevytapény prostor pred hlavnim a
bo&nim vstupem do budovy, oddéleny od exteriéru kruhovymi sloupy. Pulkruhova
terasa pred JZ pricelim vily je vyspadovana také k lici zdiva budovy, zde je ale
ve vzdalenosti cca 30 cm od paty zdi spad zménén a k odvedeni srazkové vody
tak slouzi pouze mélké korytko tvofené dlazbou rliznych sklond, které je na obou
koncich terasy opatfené podlahovou vpusti. Vnéjsi lic terasy obiha plné zdéné
zabradli bez otvor(. Pod pulkruhovou terasou se nachazeji vytapéné spolecen-
ské mistnosti, zazemi a socialni zafizeni.

Terasa v urovni 3. NP je obdélnikova, nachazi se pred JV pracelim vily a
je pristupna pouze z interiéru. Terasa je kryta keramickou dlazbou TAURUS for-
matu 30x30 cm. Plocha je vyspadovana doprostfed terasy, kde je umisténa no-
vodoba vpust. Je ale zfejmé, Ze i tato terasa byla puvodné odvodnéna pomoci
povrchového Zlabu umisténého podél lice zdiva budovy a zausténého na obou
koncich Zlabu do destovych svodl ukrytych v nikach v obvodové zdi. Tyto svody
zustaly zachovany a odvodnuji pfilehlé stfechy s vikyfi na JZ pruceli. Otvory
rasou se nachazi volny nevytapény prostor spodni terasy, oddéleny od exteriéru
kruhovymi sloupy.

2.1.a.2. Zavéry zkousky pridrznosti povrchové Upravy teras z teraco-
vych omitek k podkladu a z prlizkumu teracovych ploch

Bylo provedeno celkem 14 zkuSebnich vzorkd pro zjisténi soudrznosti
stavajici zdravé teracové omitky s podkladem — 7 ks vzorkld z podhledu terasy
v 1. NP, 4 ks vzorkl z podhledu terasy ve 2. NP a 3 ks ze zabradelnich sloupku
z terasy ve 3. NP. Primérna pridrznost omitky k podkladu byla zjisténa na
hodnoté 1,2 MPa. Celkem u sedmi vzork( se po provedeni zkousky lomova plo-
cha nachazela v betonové konstrukci, u Sesti vzorkll doSlo k odtrzeni Castecné
v lepidle a ¢astecné ve hmoté omitky a pouze u jednoho vzorku (spodni lic strop-
niho tramku na podhledu v 1. NP) se lomova plocha nachazi ve hmoté omitky.
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Soudrznost stavajici teracové omitky s podkladem mimo plochy evidentné po-
Skozené omitky je tak zcela vyhovujici.

Teracova fasada objektu nevykazuje velké destrukce. Jedna se spiSe o
drobné druhotné vyspravky. Na terasach u pat zabradelnich sloupt chybi teraco-
va smés a pravdépodobné zde nebyla ani nanesena (prostor pro klempifské prv-
ky?). Nutné doplnéni. Nékteré menSi useky fasady jsou ,odfouklé” od Zelezobe-
tonového podkladu, zejména u podhledl v pfizemi. Exhalatové usazeniny
v dedtovych stinech jsou patrné ve vétSim rozsahu. Vykvéty na povrchu podhle-
dd zplsobené prisakovou vodou. Celkovy stav fasady je relativné dobry, obnovi-
telny pfi zachovani co nejvétsiho podilu originalni omitky. Primarni snahou bude
spiSe fixovat a ukotvit originalni material, nez shodit a nanaset novou omitku!

2.1.a.3. Zavéry stavebné technického prizkumu

Hlavnim problémem je zatékani do teras, které se projevuje vihkostnimi
poruchami v interiéru budovy i na spodnim lici podhledu teras, kde hrozi oddéleni
teracové omitky od podkladu a jeji zficeni.

Zpusob odvodnéni teras i pfilehlych stfech je z hlediska vyskytu vihkost-
nich poruch v dlouhodobém Casovém horizontu rizikovy, kdyZ je destova voda
misto pry€ z teras odvadéna do zlabu u obvodové zdi domu a vSechny destové
svody vedou v nikach ve zdivu, a v mistech prostupu stropni konstrukci a ve
spodni ¢asti stavby jsou zcela zazdéné a tedy nepfistupné pro udrzbu nebo kon-
trolu. Je zde evidentni snaha architekta upfednostnit hledisko estetické a vné&jsi
Zlaby ukryt, pfed hlediskem funkénim a uzivatelskym. Naopak esteticky zcela
nevhodné feSeny je dodateCny svod z terasy v urovni 3. NP, provedeny cca pfed
15 lety, ktery prochazi terasou a jako samostatna trubka vyléza uprostied pod-
hledu, odkud vede podél lice zdi do Zlabu u terasy v nizSim podlazi.

Dodateéna oprava provedena pied cca 15 lety, ktera méla zabranit vih-
kostnim porucham vzniklym netésnosti puvodni hydroizolace, vsadila veSkerou
ochranu interiéru do schopnosti hydroizolacni stérky, a to bez technického reseni
atypickych detaild danych stavbou, v€etné pominuti dilataci.

Pro zjisténi skladby stavajiciho souvrstvi podlah a typickych detailt na te-
rasach a vnéjSim boc¢nim schodisti bylo provedeno celkem devét sond. Poloha
sond je vyznaCena na vykresech.

Sonda €. 1 na terase v urovni 2. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
ukoncCeni u vnitiniho povrchového Zlabu u paty zdi u terasy nad nevytapénym
prostorem. Skladba podlahy terasy:

¢ Novodoba keramicka dlazba TAURUS 300x300 mm 8 mm
¢ Novodoby lepici tmel 5 mm
¢ Novodoba stérkova hydroizolace (nejspi§ AQUAFIN-2K) 5 mm

¢ Novodoba betonova mazanina + sit KARI @ 4 mm oka 100x100 mm, pravdé-
podobné bez dilataci 50 mm

o StarSi asfaltova lepenka (patrné z doby, kdy zacalo do objektu zatékat)

e Puvodni cementovy potér (zatér) 5-10 mm

e Puvodni hutny Skvarobeton nebo beton s ¢ernym plnivem (pravdépodobné
vyplfiova nebo spadova vrstva) 60 - 65 mm

e Puvodni konstrukéni zelezobetonova deska 60 mm
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¢ Pdvodni teracova omitka 15 mm

Kromé skladby podlahy terasy nad nevytapénym prostorem sonda zjistila,
Ze povrchovy Zlab je opatfeny médénym plechem zapusténym do skladby podla-
hy mezi cementovym potérem a asfaltovou lepenkou. Stérkova hydroizolace je
ve Zlabu pfetaZena na jeho bok a ukonéena nad médénym plechem.

Sonda €. 2 na terase v urovni 2. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
ukonCeni u vnéjSiho betonového zabradli terasy nad nevytapénym prostorem.
Skladba podlahy terasy je zde shodna jako u sondy ¢&. 1. U paty zabradli je spad
ke zdivu budovy ukon€en a v otvorech mezi zabradelnimi sloupky je zménén
smérem ven k okapni hrané. Tato uprava je ale novodoba z pfedchozi opravy.
Spad plvodni konstrukéni Zelezobetonové desky je i mezi sloupky smérem
k budové a deska je u okapni hrany (ktera v minulosti velmi pravdépodobné jako
okapni hrana neslouzila) zakonena cca 30 mm vysokym navalkem, ktery zabra-
noval stékani vody z terasy po boku fimsy.

Sonda €. 3 na terase v urovni 2. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
napojeni na jalovy stuper vnéjsiho schodisté u terasy nad vytapénym prostorem,
a také skladbu schodistového ramene. Skladba podlahy terasy:

e Novodobé keramicka dlazba TAURUS 300x300 mm 8 mm

e Novodoby lepici tmel 5 mm

¢ Novodoba stérkova hydroizolace (nejspis AQUAFIN-2K) 5 mm

¢ Novodoba betonova mazanina + sit KARI @ 4 mm oka 100x100 mm, pravdé-
podobné bez dilataci 100 mm

¢ Novodoba tepelna izolace z pénového polystyrenu 50 mm

¢ Novodoba nopova folie obracena nopy k podkladu 10 mm

o StarSi asfaltova lepenka (patrné z doby, kdy zacalo do objektu zatékat)

e Puvodni cementovy potér (zatér) 5-10 mm
e Puvodni podkladni beton (vyrovnavaci nebo spadova vrstva)

e Sonda ukonc€ena v konstrukci.

Skladba schodistového ramene:

¢ Novodoba keramicka dlazba TAURUS 300x300 mm 8 mm
e Novodoby lepici tmel 5 mm
¢ Novodoba stérkova hydroizolace (nejspis AQUAFIN-2K) 5 mm

e Starsi penetracni natér
e Pavodni teracova mazanina 15 mm
e Puavodni podkladni betonovy stuperi vytvoreny jako prefabrikat.

Kromé skladby podlahy terasy nad vytapénym prostorem a na schodisto-
vém rameni sonda zjistila, Ze styk mezi jalovym stupném a betonovou mazaninou
byl na stérkové izolaci novodobou vyztuznou paskou. Podkladni starSi asfaltova
lepenka byla pomoci fabionu vytazena na rub jalového stupné a ukoncena.
Schodistové rameno plivodné viibec nebylo opatfeno hydroizolaci.

Sonda €. 4 na terase v urovni 2. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
napojeni na odtokovou vpust nad vytapénym prostorem. Skladba podlahy terasy:
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¢ Novodoba keramicka dlazba TAURUS 300x300 mm 8 mm
e Novodoby lepici tmel 5 mm
¢ Novodoba stérkova hydroizolace (nejspis AQUAFIN-2K) 5 mm
¢ Novodoba betonova mazanina + sit KARI @ 4 mm oka 100x100 mm, pravdé-
podobné bez dilataci 100 mm
¢ Novodoba tepelna izolace z pénového polystyrenu (pfi provadéni sondy bylo
zZjisténo, Ze je zcela promocena vodou) 100 mm
¢ Novodoba nopova folie obracena nopy k podkladu 10 mm

e Puvodni podkladni beton (samotna konstrukéni Zelezobetonova deska, nebo
ten&i konstrukéni Zelezobetonova deska opatfena vyrovnavaci nebo spado-
vou vrstvou) 170 mm

e Patrné novodoba (nebo puvodni) vapenna Stukova omitka 20 mm.

Kromé skladby podlahy terasy nad vytapénym prostorem sonda zjistila,
Ze betonova mazanina je ukoncena pfimo u potrubi vpusti bez dilatace, a Ze pod-
lahova vpust DN 100 mm byla nad stérkovou hydroizolaci opatfena manZetou
pro napojeni na hydroizolaci 140x140 mm.

Sonda &. 5 na terase v urovni 2. NP byla provedena pouze jako ovéfovaci
vrt s odtrZzenim dlazby a zjiStovala skladbu podlahy terasy nad vytapénym prosto-
rem v misté rozvodi. Skladba podlahy terasy je shodna jako u sondy €. 4 az po
pavodni podkladni beton — z toho vyplyva, Ze uz pavodni podkladni beton je pro-
vedeny ve spadu (nebylo pouze zjisténo, zda betonovou vrstvu tvofi nosna kon-
strukéni deska a spadova vrstva, coz povazujeme za mnohem pravdépodobné&;jsi,
nebo je nosna konstrukéni deska jedinou vrstvou provedenou ves spadu).

Sonda €. 6 na terase v urovni 3. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
ukonc&eni u vstupnich dvefi na terasu nad nevytapénym prostorem. Skladba pod-
lahy terasy:

¢ Novodoba keramicka dlazba TAURUS 300x300 mm 8 mm
e Novodoby lepici tmel 5 mm
¢ Novodoba stérkova hydroizolace (nejspis AQUAFIN-2K) 5 mm

¢ Novodoba betonova mazanina + sit KARI @ 4 mm oka 100x100 mm (pfi pro-
vadéni sondy bylo zjisténo, ze v betonu stoji voda) 90 mm

o StarSi asfaltova lepenka (patrné z doby, kdy zacalo do objektu zatékat)

e StarSi hutny beton (pravdépodobné spadovy beton z doby, kdy puvodni po-
délny Zlab podél obvodové zdi nahradila podlahova vpust)

e Sonda ukonéena v konstrukci

Kromé skladby podlahy terasy sonda zjistila, Zze podél obvodové zdi vede
v podlaze PVC chrani¢ka s topnymi kabely na stfechu, a potvrdila, Ze podlaha
terasy je ttméf o 100 mm vys nez podlaha v interiéru.

Sonda €. 7 na terase v urovni 3. NP zjiStovala skladbu podlahy a jejiho
ukonCeni u vnéjSiho betonového zabradli terasy nad nevytapénym prostorem.
Skladba podlahy terasy je shodna jako u sondy €. 6, pouze novodoba betonova
mazanina se svafovanou siti z dratd KARI je tlustd 50 mm (vytvofeni spadu).
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Navalek na kraji terasy svéd¢i o tom, Ze terasa byla pavodné odvodnéna shod-
nym zpusobem, jako terasa ve 2. NP, popsana v sondach €. 1 a 2.

Sonda €. 8 a €. 9 na terase v urovni 3. NP zjistovala skladbu podlahy a je-
jiho ukonc€eni u vnéjsiho betonového zabradli terasy v rozich nad nevytapénym
prostorem. Sonda potvrdila poznatky ziskané a popsané v sondach ¢. 6 a €. 7.

Prazkum prostor pod vnéjS§im boénim schodistém zjiStoval konstrukéni
systém schodisté a ovéfoval technicky stav stavajicich tepelné technickych opat-
feni a ochrany proti srazkové vodé. Pod schodistém se nachazi dvé mistnosti:
socialni zafizeni s WC pro Zeny pod horni ¢asti horniho ramene schodisté a pod
Casti terasy, a pfiru¢ni sklad pod dolni ¢asti horniho ramene schodisté a pod
podestou. Rozsahlé vlhkostni poruchy na podhledech a sténach zpusobené za-
tékanim i kondenzaci vodni pary byly v dobé prizkumu patrné v obou mistnos-
tech. Schodisté je tvofeno prefabrikovanymi betonovymi stupni uloZenymi na
bo¢ni zdi a postrada jakoukoli izolaci proti srazkové vodé — proti zateCeni do
interiéru mél patrné branit sklon schodiStovych ramen a zamky, kterymi na sebe
jednotlivé stupné dosedaji, coz je v soucasné dobé nefunkéni, anebo zde nebyl
planovan viibec zadny interiér. Pfiruéni sklad potom postrada i jakoukoli tepelnou
izolaci — prostor je tak od exteriéru oddélen stropem ze samotnych betonovych
stupnid, jejichz tloustka dosahuje v nejuzsim misté jen nékolika centimetrd. Cela
mistnost je silné po8kozena vihkosti a proti postupné degradaci konstrukci po-
maha jen potrubi s trvale sepnutym ventilatorem, ktery ve spodni ¢asti mistnosti
nasava vlhky vzduch a vypousti ho nad sousedni mistnosti, odkud proudi otvo-
rem ven. V socialnim zafizeni byl pod schodistovym ramenem zfizen Zelezobe-
tonovy podhled, ktery nad mistnosti vytvafi volny prostor kryty asfaltovou lepen-
kou a zateplenim (desky na bazi dfeva nebo korek tloustky nékolika cm) — tato
ochrana je dozila a podle souCasnych norem zcela nevyhovujici.

B.2.1.b) Uéel uzivani stavby

Vila tovarnika Josefa Bartoné slouzila k obytnym ucelim do roku 1948,
kdy byl majetek rodiny znarodnén. Poté prosla mnoha necitlivymi zménami, da-
nymi pfedevS§im méné vhodnym funkénim vyuZitim. V souc€asnosti je sidlem
Strfediska volného Casu Décko — sdruzuje zajmové krouzky pro déti, tabory,
apod., v€etné moznosti ubytovani. Pfedmétné prostory slouzi jako vyhlidkové
terasy (soucast komunikacnich ploch) a bo¢ni pfistupové schodisté.

B.2.1.c) Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkid na stavby a na bezbariérové uzivani

Pro stavbu nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky
z obecnych technickych pozadavki na stavby a Zzadna nejsou pozadovana. Pro
stavbu nebyla vydana Zzadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZa-
davku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — jedna se o pamatkové
chranénou budovu, kde by bezbariérové zpfistupnéni znamenalo zasah do histo-
rické cenné podstaty objektu. Zadanim projektové dokumentace je oprava teras
z duvodu zamezeni zatékani do budovy, a nikoli bezbariérové zpfistupnéni.

B.2.1.e) Informace o zohlednéni podminek vydanych zavaznych sta-
novisek dotéenych organt

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla k dispozici Zadna za-
vazna stanoviska dotenych organt. Jejich doplnéni do projektové dokumentace
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bude pfipadné provedeno dodate¢né na zakladé pozadavku vzneseného sta-
vebnim ufadem.

Navrh byl konzultovan a schvalen zastupcem pamatkove péce.
B.2.1.f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

) Bartofiova vila v Nachodé je zapsana jako nemovita kulturni pamatka v
USKP pod rejstiikovym &islem 12598/6-5638.

Jiny zpusob ochrany stavby nebyl v dobé zpracovani projektové doku-
mentace znam.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby

Stavajici kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost, apod.) se opravou teras nemé-
ni, nejsou zde proto podrobné&ji uvadény.

Orientacni kapacity pro potfeby stavebniho fizeni:
e Zastavéna plocha cca 715 m?
e Obestavény prostor cca 11 150 m3
B.2.1.h) Zakladni bilance stavby

Zakladni bilance stavby (spotfeba vody, energie, médii a hmot, mnozstvi
produkovanych odpadu, energeticka naronost) se opravou teras nemeéni, nebyly
proto blize zkoumany ani hodnoceny.

Destové vody budou i po opravé teras odvadény stavajicim zplsobem,
mnozstvi odvadénych srazek se opravou teras neméni.

B.2.1.i) Zakladni predpoklady vystavby
Pfedpokladané zahajeni stavby 06/2021
Pfedpokladané ukonceni stavby 09/2021

Poznamka: Uvedené udaje maji ryze informativni charakter a budou
ovlivnény finanénimi moznostmi stavebnika, pfipadné uspéchem v zadosti o né-
ktery z vhodnych dotacnich programa.

B.2.1.j) Orientacni naklady stavby

Pro potfeby ur€eni spravnich poplatki a vydani stavebniho povoleni sta-
vebnim ufadem se pfedpokladaji celkové orientacni naklady na stavbu v hodnoté
cca 1 000 000 K¢.

B.2.2. Celkové, urbanistické a architektonické reseni

B.2.2.a) Urbanismus — tzemni regulace, prostorové reseni
Stavajici urbanistické feSeni se opravou teras nemeni.

B.2.2.b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materi-
alové a barevné reseni

Tvaroveé i dispozi¢ni FeSeni budovy zUstane stavajici bez uprav.

Stavajici podlahy na terasach, provedené z novodobych keramickych
dlazdic, budou nahrazeny Zulovymi masivnimi deskami. Poskozené teracové
omitky v rozsahu teras (podhledy, zabradli) budou v maximalni mozné mife za-
chovany a podle stupné poSkozeni sanovany (konzervace, zpevnéni injektazi,
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pfipevnéni k podkladu pomoci kotev), v pfipadé nahrazeni bude volena barev-
nost, struktura smési a technologie nanaseni podle stavajiciho provedeni.

Stavajici vnéjSi bocni schodisté, provedené z novodobych keramickych
dlazdic, bude nahrazeno litou teracovou smési s barevnosti, strukturou technolo-
gii nanaseni podle ostatnich ploch krytych teracovou smési. U schodisté bude
obnoveno puavodni (v souCasné dobé odstranéné), plné betonové zabradli
v provedeni, které vychazi ze zachovanych dobovych fotografii a pavodnich pla-
na architekta Pavla Janaka.

Na JV terase ve 2. NP bude doplnéno nad zabradli nerezové madlo jako
kopie stavajiciho madla ve 3. NP z divodu zajisténi bezpec¢né vysky zabradli nad
volnym prostorem podle CSN 74 3305 Ochrannd zabradli.

B.2.3. Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Opravou teras se provozni feSeni stavby neméni, zadné vyrobni techno-
logie se v objektu nevyskytuji a ani nejsou nové navrzeny.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Do vstupu do budovy ani do vnitfnich prostor neni navrzenymi Upravami
zasahovano, bezbariérové zpfistupnéni se nefesi.

B.2.5. Bezpec¢nost pri uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby fesi stavajici provozni fad Stfediska volné-
ho Casu Décko. Navrzenymi upravami teras se stavajici situace z hlediska bez-
pecnosti pfi uzivani stavby nefesi.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
B.2.6.a) Stavebni reSeni

V ramci opravy teras jsou navrzené nasledujici stavebni upravy:
o Vymeéna skladby podlahy na vnéjSich terasach ve 2. a 3. nadzemnim podlaZi.

e Vymeéna skladby schodistového ramene u bo¢niho vnéjsiho schodisté, viet-
né instalace zatepleni a povrchovych uprav podhledu ve stavajicim socialnim
zafizeni pod schodistém.

¢ Obnova plného zabradli bo¢niho vnéjsiho schodisté podle pavodnich pland a
dobovych fotografii.

e Oprava povrchové upravy z teracové omitky na vnéjSich podhledech pod
terasami v 1. a 2. nadzemnim podlazi JV priceli budovy.

e Oprava povrchové Upravy z teracové omitky na zabradli na vnéjSich terasach
ve 2. a 3. nadzemnim podlazi JV priceli budovy.

o Doplnéni tepelné izolace na stropni konstrukci pod boénim vnéjSim schodis-
tém a €asti JZ terasy ve 2. nadzemnim podlaZzi.

B.2.6.b) Konstrukéni a materialové reseni

Vzhledem na maly rozsah navrzenych praci bylo konstrukéni a materialo-
vé feSeni podrobnéji popsano v pfedchozi kapitole Stavebni feSeni.

B.2.6.c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba neni pfitézovana novym zatizenim, konstrukéni systém a vyuziti
interiéru se neméni, odbornym odhadem Ize stanovit, Ze po provedeni navrze-
nych uprav nedojde ke vzniku poruch statického razu, které by ohrozily iunosnost
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1

nebo prekrocCily deformace dané statickymi normami. Ma se za to, Zze mechanicka
odolnost a stabilita nosnych konstrukci byla dostate¢né provéfena dlouhodobym
fungovanim stavby bez vyznamnych statickych poruch.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.7.a) Technické reseni

V pfedmétném prostoru teras se Zadné technologické zafizeni nevyskytu-
je a neni ani nové navrzeno.

Bude zasazeno do stavajicich vpusti v podlahach teras, které budou na-
hrazeny novym typem a napojeny na stavajici kanaliza¢ni potrubi.

B.2.7.b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

V pfedmétném prostoru se zadné technologické zafizeni nevyskytuje a
technicka zafizeni byla stru¢né popsana v pfedchozim odstavci.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

2.8.1. Rozdéleni stavby a objektil do pozarnich useku
Dochazi pouze k opravé teras, stavba se na poZarni useky nové nedéli.
2.8.2. Vypocet pozarniho rizika a stupné pozarni bezpecnosti

Stavba se neméni pfistavbou ani nastavbou, dochazi pouze k vyméné
souvrstvi podlah na terasach a bo¢nim vnéjSim schodisti za materialy obdobnych
pozarnich charakteristik. Navrzenymi upravami nebude konstruk¢ni systém stav-
by zménén. Oprava teras je hodnocena jako zména staveb skupiny I.

2.8.3. Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a vyrobk
TFida reakce na ohern u ménénych stavebnich konstrukci neni zhorSena.

2.8.4. Zhodnoceni evakuace osob a vyhodnoceni Unikovych cest
VyuZiti objektu a podminky evakuace se navrzenymi upravami neméni.

2.8.5. Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné ne-
bezpecného prostoru

Nové odstupoveé vzdalenosti se nehodnoti, nové otvory se nevytvareji.

2.8.6. Zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popfripadé jiného
hasiva, v€etné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich odbérnych mist

Potfebné mnozZstvi pozarni vody a rozmisténi vnitinich a vné&jSich odbé-
rovych mist se neméni.

2.8.7. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Podminky pro protipoZarni zasah se opravou teras nemeéni.
2.8.8. Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

Nové prostupy v konstrukcich se nefesi, nova technicka ani technologicka
zafizeni se neinstaluiji.

2.8.9. Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpec-
nostnimi zafrizenimi

Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou nové poZzadovana.
2.8.10. Rozsah a rozmisténi vystraznych a bezpe€nostnich tabulek
Rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek neni pozadovano.
12
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B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Zadanim projektové dokumentace je oprava teras budovy s obnovou hyd-
roizolacni funkce souvrstvi podlahy a sanace poruch, které jsou disledkem zaté-
kani do teras. Usporou energie a tepelnou ochranou celého objektu se proto pro-
jektova dokumentace podrobnéji nezabyva.

Z davodu zlepSeni stavajici situace z hlediska tepelné technickych vlast-
nosti bude provedena vyména stavajicich nevyhovujicich a vihkosti podkozenych
tepelnych izolaci v souvrstvi podlah nad vytapénymi prostory za nové. Nové te-
pelné izolace jsou voleny jako kompromis podminek danych stavajici budovou
(zejména se jedna o tloustky vrstev omezené navazujicimi konstrukcemi, pfede-
v§im urovni podlah) a co nejlepSimi tepelné technickymi parametry.

Bartoniova vila je na seznamu pamatkové chranénych objektd, poZzadavky
tepelné technickych norem je proto mozné uplatnit pfiméfené moznostem, nej-
méné vsak tak, aby nedochazelo k porucham a vadam pfi jejim uzivani.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komu-
nalni prostredi

Hygienické pozadavky na stavby a jejich spInéni (vétrani, vytapéni, osvét-
leni, zasobovani vodou, likvidace odpadu apod.) a feSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, pradnost atd.) se navrZzenou opravou teras v situaci, kdy nedocha-
zi ke zméné uzivani prostor a je pouze minimalné zasahovano do interiéru stav-
by, neméni.

B.2.11.Zasady ochrany pred negativnimi U¢inky vnéjsSiho prostredi

B.2.11.a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Zadanim projektové dokumentace je oprava teras na vnéjSim lici budovy,
ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi proto nebyla posuzovana.

B.2.11.b) Ochrana pred bludnymi proudy
V okoli stavby se nenachazi potencialni zdroj bludnych proudu.

Stavba pod urovni terénu neobsahuje vyznamné konstrukce z kovu nebo
vyztuzeného betonu, které by mohly byt korozi zpisobenou bludnym proudem
ohrozeny, ochrana pfed bludnymi proudy se nenavrhuje.

B.2.11.c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nelezi v Uzemi ohrozeném technickou seizmicitou, ochrana pred
technickou seizmicitou se nenavrhuje.

B.2.11.d) Ochrana pred hlukem

Zadanim projektové dokumentace je oprava teras na vnéjSim plasti budo-
vy, nova ochrana pfed hlukem se neuvazuje.

B.2.11.e) Protipovodnova opatreni

Stavba nelezi v zaplavovém Uzemi ani v Uzemi jinak ohrozeném zapla-
vami nebo povodnémi, protipovodfiova opatfeni nejsou navrzena.

B.2.11.f) Ostatni uc€inky

Stavba nelezi v uzemi s nebezpecim sesuvu pldy, v poddolovaném uze-
mi, Uuzemi s rizikem vyskytu metanu ani jinak ohroZzeném uzemi, jiny zpUsob
ochrany proti ostatnim nebezpeénym vlivim se neuvaZzuje.
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B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Do technické infrastruktury nebude v ramci opravy teras zasahovano, sta-
vajici situace se neméni, nebyla proto podrobnéji zkoumana.

B.3.b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekt nebude nové napojen na zadnou technickou infrastrukturu, stava-
jici situace se nemeéni.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B.4.a) Popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatreni

Bartoniova vila je pfistupna pomoci zpevnéné obsluzné komunikace ze
Zamecké ulice, ktera slouzi vyhradné pro potieby objektu.

Bezbariérovy pfistup k budové je mozny po vySe popsané pristupové ko-
munikaci.

B.4.b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici napojeni objektu na dopravni infrastrukturu se opravou vyhlidko-
vych teras neméni.

B.4.c) Doprava v klidu

Pro provoz i navstévniky Stfediska volného €asu Décko slouzi stavajici
parkovaci stani pfed zadnim SZ pracelim budovy a pfed hlavnim JV pracelim
budovy. NavrZenou opravou teras nedochazi ke zméné uzivani, pozadavky na
pocty parkovacich a odstavnych stani se neméni.

B.4.d) Pési a cyklistické stezky

S ohledem na charakter stavby — oprava teras proti zatékani — se projekt
pésimi a cyklistickymi stezkami nezabyva.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a) Terénni Upravy

Do navazujiciho okoli stavby nebude v ramci navrzenych uprav zasaho-
vano, terénni upravy se nenavrhuiji.

B.5.b) Pouzité vegetacni prvky

Do navazujiciho okoli stavby nebude v ramci navrzenych uprav zasaho-
vano, noveé vegetacni prvky se nenavrhuiji.

B.5.c) Biotechnicka opatreni

Do navazujiciho okoli stavby nebude v ramci navrzenych uprav zasaho-
vano, zadna biotechnicka opatfeni se nenavrhuiji.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

B.6.a) Vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady

Navrzenou opravou teras proti zatékani nedochazi ke zménén uzivani ob-
jektu, stavajici kapacity se nenavysuji, stavajici situace se neméni.
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B.6.b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné

Jedna se o opravu teras u budovy na kraji méstské zastavby, ktera nema
negativni vliv na pfirodu a krajinu a nenaruSuje zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné, navrZzenymi Upravami se stavajici situace neméni.

B.6.c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Objekt se nachazi mimo lokality za¢lenéné do evropské soustavy chrané-
nych uzemi Natura 2000.

B.6.d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska na po-
souzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi

Charakter uprav pfi opravé teras proti zatékani nevyzaduje vydani zavaz-
ného stanoviska na posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

B.6.e) Zakladni parametry zpisobu naplnéni zavéra o nejlepsSich do-
stupnych technikach nebo inteqrované povoleni

Charakter stavebnich Uprav pfi opravé teras proti zatékani nespada do
rezimu zakona o integrované prevenci.

B.6.f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu

Nejsou navrZzena zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma. Rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist nebyly v dobé zpra-
covani projektové dokumentace znamy.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt se nachazi mimo z6nu havarijniho planovani.

Zadna opatieni vyplyvaijici z pozadavk( civilni ochrany nebo feseni zasad
prevence zavaznych havarii nejsou pro objekt tohoto charakteru pozadovana a
nejsou tedy ani navrZena.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a) Potieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pfedpoklada se, Ze elektricka energie i voda pro potfeby stavby budou
ziskavany ze stavajicich funk&nich rozvodl v budové, ktera je v majetku staveb-
nika — Mésta Nachod. DalSi podrobnosti viz kapitola Napojeni stavenisté na do-
pravni a technickou infrastrukturu.

S ohledem na charakter stavebnich Uprav bude spotieba elektrické ener-
gie i vody relativné mala (zamésova voda do teracovych smési, voda pro hygienu
pracovnikl a myti pracovniho naradi; elektricka energie pro michani teracovych
smési, stavebni vratek, vybaveni mobilni buriky).

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zpusobem — tedy odvodnénim te-
ras pomoci zlabll do stavajici vefejné kanalizace. Srazkova ze stavenistni plochy
bude i béhem stavby volné zasakovana do nezpevnéného zatravnéného terénu.

B.8.c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi v samostatné stojici budové situované v rozlehlém
parku na kraji obytné zastavby.
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Jedinou pfistupovou cestou pro dopravni prostfedky je uzka, jednoprou-
dova asfaltova vozovka, ktera se ve vzdalenosti cca 150 m od budovy napojuje
na mistni ulici Zameckou, ktera spojuje stfed mésta a nachodsky zamek. Pfistu-
pova cesta slouzi vyhradné pro uzivatele Bartonovy vily, je na ni zakaz vjezdu
motorovym vozidlim a svymi parametry umoznuje prujezd pouze pro osobni au-
tomobily nebo lehkou nakladni techniku. Jeji napojeni na Zameckou ulici je navic
prostorové znacné omezené a v uhlu témér 135°. Pfijezd k budové pro stfedné
téZkou nebo téZkou techniku je proto prakticky vyloucen.

Prace budou probihat na terasach ve 2. a 3. NP a na bo¢nim vnéjSim
schodisti, které je volné pristupné z terénu. SoucCasné také zajisStuje pfistup na
terasu ve 2. NP, ale v dobé probihani praci na schodisti (je navrzeno uplné roze-
brani schodistovych stupfiti) bude i tento vnéjsi pfistup znemoznén. Pro pfistup
pracovnikl na terasy ve 2. a 3. NP tak bude muset byt vyuzZivan interiér. Pro do-
pravu stavebniho materialu na obé terasy je pak patrné nejvyhodnéjsi zfidit sta-
vebni vratek.

Napojeni na technickou infrastrukturu vyuzije stavajici funkéni zdroje
v objektu — zdroj vody v socialnim zafizeni v pfizemi pod terasou, zdroj elektrické
energie ve stavajicim rozvadéci ve vstupni hale.

S ohledem na vySe uvedené informace Ize konstatovat, Zze podminky
z hlediska pfistupu a provadéni praci jsou ztizené.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby dodavatel zajisti, aby byla dodrZzovana vyhlaska ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, zakon &. 258/2000 Sb. o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zejména §
30 odst. 1 tykajici se osob, které pouzivaji, pfipadné provozuji stroje a zafizeni,
které jsou zdrojem hluku nebo vibraci nebo jejichz provozem vznika hluk), a za-
kon ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Provadénim stavby muze byt ¢aste¢né omezen provoz v prostoru parko-
vaciho stani pfed SZ prucelim budovy — jedna se ale vyhradné o situace, kdy
bude probihat transport stavebniho materialu na stavenisté nebo ze stavenisté,
kterého nebude s ohledem na rozsah stavby vyznamné mnozstvi.

Z bezpec€nostnich davodu navrhujeme, aby prace probihaly v dobé letnich
8kolnich prazdnin, kdy je provoz v budové omezen na minimum — pfedevsim
prace na obnové podhledll z teracovych omitek nad hlavnim vstupem do budovy.

Zadné jiné negativni vlivy provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
nad ramec vlivll uvedenych vySe nebyl v dobé zpracovani projektové dokumen-
tace znam. V prabéhu stavby se nepfedpokladaji zadné technologické postupy,
které by negativné ovliviiovaly dalSi okolni stavby a pozemky.

B.8.e) Ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice a kaceni drevin

Je nutno dodrzovat soubor technicky jednoduchych opatfeni, ktera umoz-
nuji vyznamné snizit pradnost ze stavby. Mezi mozZna opatfeni pro omezeni
prasnych emisi ze stavebni a obdobné cCinnosti patfi napf. maximalni izolace
stavby od okolni zastavby, transport stavebni suti v potrubich, pfipadné vhodna
forma zvih€ovani potencialnich zdroju prasnosti, Cisténi a zkrapéni komunikaci
znecisténych pfi vystavbé, omyvani vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté a zakry-
vani prasného nakladu plachtou pfi pfevozu
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Nejsou znamy zadné jiné zvlastni pozadavky na ochranu okoli stavenisté,
asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou pozadovany.

B.8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné i trvalé)

Pro zafizeni stavenis§té bude vymezena vhodna ¢ast zatravnéné plochy
na parcele €. 222/1 v majetku stavebnika v blizkosti vstupu na bo¢ni schodisté a
na terasy. Pfedpoklada se zde zfizeni deponie stavebniho materialu, umisténi
kontejneru pro nabourany odpadni material, pfipadné pro mobilni bufiku a kabinu
WC pro pracovniky zhotovitele. Pro Satny pracovniki a kancelaf stavbyvedouci-
ho, v€etné moznosti vyuziti stavajicino socialniho zafizeni, bude ale po dohodé
stavebnika s konkrétnim zhotovitelem mozné vymezit vhodny prostor v interiéru
budovy, zejména pokud budou prace probihat v dobé Skolnich prazdnin, kdy je
provoz Stfediska volného ¢asu vyrazné omezen.

Vyuziti stavajiciho parkovisté pfed SZ pracelim budovy pro potieby stav-
by je mozné pouze kratkodobé — v béZném provozu budovy je kapacita parkovis-
té plné vytizena a zadné dalSi nahradni parkovaci moznosti se v blizkosti objektu
nenachazeji, moznosti vyuziti tak pfichazeji v uvahu jediné v dobé Skolnich
prazdnin, kdy je provoz Stfediska volného €asu vyrazné omezen.

Z davodu vyzdéni nového zabradli podél boéniho schodisté a oprav tera-
covych omitek na podhledech a na zabradli vnéjSich teras bude podél bo¢niho
schodisté a témeér celého JV priceli postaveno fasadnické leSeni, pfedpokladana
Sifka leSeni pro zabor na parcele €. 222/1 v majetku stavebnika je cca 2,0 m.

S jinymi zabory pro stavenisté se neuvazuje.

B.8.g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Béhem postupu praci pfi obnové vnéjSich teras a boéniho schodisté bu-
dovy nedojde k ovlivnéni stavajicich bezbariérovych tras, do¢asné bezbariérové
obchozi trasy se neuvazuiji.

B.8.h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpaduil a emisi pri
vystavbé, jejich likvidace

Celkové mnozstvi odpadl bude upfesnéno v prabéhu stavby — jedna se
pfedevdim o stavebni sut znabourané keramické dlazby a maltového lozZe
z podlah, o stavebni sut ze zabradelni zidky schodisté, vybourané teracové
omitky a oplechovani zabradelnich zdi. Jejich likvidace probé&hne na fizené
skladce. VeSkeré odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou prabézné odvazeny na
stavebni odpad je napf. skladka Krovice, vzdalena cca 17 km od stavenisté, nej-
bliz8i vhodna skladka pro nebezpeény odpad je napf. skladka Lodin, vzdalena
cca 55 km od stavenisté.

Podle pfilohy €. 1 vyhlasky €. 93/2016 Sb. se jedna o odpady:

Stavebni a demoli¢ni odpad Oznaceni | Katego-
rie

Beton 17 01 01

Cihly 17 01 02

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a | 17 01 07
keramickych vyrobk( neobsahujici nebezpecné latky
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Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo | 17 02 04 X
nebezpeénymi latkami znecidténé

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 X
Zelezo a ocel 17 04 05

Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji ne- | 17 06 03 X

bezpecné latky

Stavebnik po ukonceni realizace zaméru, pfedlozi doklady o nakladani
s odpady z pfedmétné stavby (doklady o pfedani odpadu opravnéné osobé —
recyklacni linka stavebniho odpadu, skladka, vykupna kovu, apod.). Stavebni
odpady nelze vyuzit na povrchu terénu bez Upravy v zafizeni k vyuZivani odpadu
nebo musi splfiovat pozadavky stanovené pro vstupni suroviny a pfi nakladani
s témito odpady nesmi byt poruSeny zvlastni pravni pfedpisy.

Béhem stavby bude produkce emisi minimalni od dopravnich prostfedka,
které budou pfevazet material na stavbu a ze stavby — s ohledem na rozsah
stavby se jedna o zanedbatelné mnozstvi.

B.8.i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin

Bé&hem obnovy vnéjSich teras budovy se neuvaZzuji Zadné vykopové pra-
ce, bilance zemnich praci je nulova, nebude provadén zadny pfisun ani deponie
zeminy.

B.8.j) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Zadné negativni dopady na Zivotni prostfedi pfi provadéni obnovy vnéj-
Sich teras budovy nebyly v dobé zpracovani projektové dokumentace znamé.

B.8.k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V pribéhu praci musi byt dodrzovan zakon &. 262/2006 Sb. — zakonik
prace a jeho provadéci vyhlasky, zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich pod-
minek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, nafi-
zeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté, nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a
dalSi zavazné a pravni pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace na stavenisti.

Stavba svym rozsahem vyzaduje dle § 14 zakona €. 309/2006 Sb. pfizva-
ni koordinatora bezpecnosti a svym rozsahem pfesahuje parametry vymezené v
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb. (budou se vyskytovat prace provadéné ve vysce
vétsi nez 10 m nad zemi), proto bude potfeba vypracovat Plan BOZP.

Prace na leSeni mohou provadét pouze nalezZité proskoleni pracovnici
dodavatele. Navrh a realizace leSeni musi byt provadény pod dohledem odborné
zpusobilé osoby zhotovitele. Tato osoba musi sestavit plan leSeni, navod na jeho
montaz a dohlizi i na jeho stavbu. Odpovédna osoba zhotovitele vytvofi techno-
logicky postup dle navodu na stavbu leSeni, ve kterém musi byt zaneseny vSech-
ny pracovni postupy. Detailné by mélo byt v technologickém postupu popsano
také poradi jednotlivych praci, v€etné vysvétlujicich obrazkd a textd. Soucasti
kazdého technologického postupu by méla byt i prevence bezpeénosti prace pfi
jednotlivych krocich. Zhotovitel leSeni by mél pfi planovani jeho stavby, ale téZ pfi
jeho samotné realizaci, spolupracovat s koordinatorem BOZP dané stavby. Zho-
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tovitelé by méli koordinatorovi BOZP sdélit, jaké prace budou na leSeni provadeé-
ny, v jakych pfipadech bude lepSi ho pouzivat apod. Na zhotovitelich pak je, aby
stavbu témto pozadavkam pfizpusobil. Koordinator by mél byt schopen zhotoviteli
poradit, jak leSeni zabezpedit tak, aby byla minimalizovana rizika prace. LeSeni je
mozné zacit pouzivat az po jeho fadném pfedani. To probiha mezi zhotovitelem
leSeni a osobou, ktera bude zodpovédna za jeho uzivani. Pfedavajici je povinen
o pfedani vyhotovit zapis, ktery slouzi jako potvrzeni o dokonceni stavby leSeni.
Tento protokol by mél byt soucasti stavebniho deniku i jiného podobného do-
kumentu a mél by obsahovat zakladni udaje jako: typ, rozméry a umisténi leSeni,
nosnost podlahy, maximalni zatizeni, datum pfedani a podpisy obou stran. Zho-
tovitel by mél pfipravit i navod na uzivani leSeni. Je dulezité, aby byly stanoveny
terminy pravidelnych kontrol leSeni. Jejich uCelem je odhalit, zda doSlo Ci nedosSlo
béhem uzivani k jeho poSkozeni. Podle technické normy by kontroly mély byt u
pevného leSeni provedeny 1x mési¢né, u leSeni, které je vystaveno ucinkiim me-
chanického kmitani, by k nim mélo dochazet 1x za 14 dni. Interval 14 dni plati i
pro leSeni pojizdné a zavésné. Pokud kontrola odhali zavady, musi byt neprodle-
né a okamzité odstranény.

LeSeni vybavit ochrannymi zachytnymi sitémi a zabradlim na docCasnych
stavebnich konstrukcich.
Prostor zafizeni stavenisté vCetné leSeni, kam je umoznén pfistup vefej-

nosti, bude po dobu provadéni praci provizorné oplocen a oznaéen vystraznymi
tabulemi se zakazem vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Zadné dalsi zvlastni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti nad ramec vySe uvedenych predpisu nebyly v dobé zpracovani pro-
jektové dokumentace zname.

B.8.l) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bezbariérové uzivani jinych staveb nebude prabéhem vystavby ovlivhéno.
B.8.m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

S ohledem na maly rozsah praci a omezeny pfistup k budové se vyuziti
stfedné téZké ani t&€Zké dopravy neuvazuje, pro sporadicky pfijezd vozidel doda-
vatele na stavbu a jejich odjezd ze stavby nejsou uvazovana Zadna dopravné
inzenyrska opatreni.

Vjezd do arealu Bartofiovy vily ze silnice Zamecka bude po dobu stavby
oznacen dopravni znackou ,Pozor vyjezd vozidel stavby*.

B.8.n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba je zapsana na seznamu pamatkové chranénych objektu.

PFistup na stavenisté je omezen na lehkou dopravu z ddvodu uzké pfijez-
dové komunikace.

Pristup na vnéjsi terasu ve 3. NP bude mozny pouze po leSeni, pfipadné
v omezeném provozu a po dohodé s vlastnikem a provozovatelem pfes interiér.

V bézném provozu slouzi budova jako Stfedisko volného €asu pro déti a
nezletilou mladez. Zejména prace na obnové teracovych omitek na podhledech
nad hlavnim vstupem by mély probihat v dobé Skolnich prazdnin, kdy je provoz
v budové vyrazné omezen.

Prace na obnové teracovych omitek mize provadét pouze osoba nebo
firma se zkuSenosti s obnovou teracovych povrchl na pamatkové chranénych
stavbach nebo historickych budovach.
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Prace na terase budou probihat ve vysce cca 10,5 m nad zemi.

Zadné jiné specialni podminky pro provadéni stavby nebyly v dobé& zpra-
covani projektové dokumentace znamy.

B.8.0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

e Predpokladané zahajeni stavby 06/2021
e Predpokladané ukonceni stavby 09/2021

Poznamka: Uvedené udaje maji ryze informativni charakter a budou
ovlivnény finanénimi moznostmi stavebnika a uspéchem Zadosti ve vhodném
dotacnim programu.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni stavby a jejiho okoli se navrZzenou obnovou vnéjSich teras
nemeéni, velikost odvodhiovanych ploch zlUstane zachovana — srazkové vody
z teras a stfech budou i nadale pomoci Zlabu a kanaliza¢nich pfFipojek svadény
do vefejné kanalizace, srazkové vody v okoli stavby budou volné zasakovany do
zatravnéného terénu (zahrada), resp. budou odvadény do uli¢nich vpusti (komu-
nikace kolem budovy).

V Hradci Kralové, 29. 11. 2019 Ing. Jan Cerny

Ing. Petr Rohlicek

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
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Bartofiova vila v Nachodg,
Z&meckd ulice &p. 243,
predmétné terasy a schodisté.

Doc¢asny zdbor pro zafizeni
staveni§té a hlavni stavenistni
plochu s provizornim oplocenf

Do¢asny zabor pro fasddnické
leSenT podél vné&jsiho pracelt.

Doc¢asny zdbor pro prostorové
leSenT pro opravu podhledd ter

Predpokladany zdroj vody
(stavajict v budovg).

Predpoklddany zdroj elektrické ,

energie (stévajici v budovg).

Hlavni pristup na stavenisté
po stdvajicl zpevnéné
komunikaci

Nachod, Zamecka 243, Bartoniova vila, obnova teras
B. Souhrnna technicka zprava - pfiloha 1: Situace ZOV, M: 1:500

Vypracoval : Ing. Petr Rohligek, Ing. Jan Cerny, INRECO, s.r.o. * 11/2019




