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a) Identifika€ni udaje

Nazev stavby: Stavebni upravy komunikace Pod RozkoSi
Misto stavby: Nachod, ulice Pod RozkoSi
pozemky p.C. 152/18, 152/19, 158/55, 445/1, 491/3 - k.u. Staré Mésto nad Metu;ji
Kraj: Kralovéhradecky kraj
Druh stavby: Stavebni upravy stavajici komunikace
Stavebnik: Mésto Nachod, Masarykovo namésti 40, Nachod, 547 01

Zpracovatel dokumentace: PROXION s.r.o. - projekéni a inzenyrska kancelaf, Hurdalkova 206, Nachod
Zodpovédny projektant: Ing. lvo Muthsam, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, CKAIT 0600121
Ing. René Hubka, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0600923

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni / provedeni stavby
Datum vypracovani: 2/2017

Zakazkové cislo: 07/15

Archivni €islo: 429

b) Struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Pfedmétem projektu pro vydani stavebniho povoleni jsou stavebni Upravy mistni obsluzné
komunikace v ulici Pod RozkoSi v€. napojeni na statni silnici 111/28526 Nachod-Novy Hradek.

V souCasné dobé je pfedmétna komunikace v€. napojeni na statni silnici v nevyhovujicim
technickém stavu s nerovnymi riznorodymi rozpadajicimi se povrchy a nefeSenym odvodem destovych
vod. Cilem navrhovanych stavebnich uUprav je zrekonstruovat stavajici zpevnéné plochy tak, aby
parametry nové komunikace odpovidaly souasnym pozadavkim na FeSeni mistnich obsluznych
komunikaci vCetné bezbariéroveho FeSeni, tzn. zajisténi bezpelnosti a pfistupnosti i osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a povrchem umozniujicim bezproblémovou zimni adrzbu
vozovky. Stavebnimi Upravami dojde rovnéz k hodnotnéjSimu ztvarnéni dotéeného Uzemi z hlediska
urbanistického a architektonického a v neposledni fadé stavebni upravy zvySi bezpe€nost pohybu
chodcl po komunikaci.

Na zakladé pozadavku vlastnika a investora (Mésto Nachod), vychazejiciho z vlastnictvi
dotéenych pozemkl a nizkého dopravniho provozu slepé ulice, je komunikace navrzena jako
jednopruhova obousmérna bez chodniku, tj. se smiSenym provozem vozidel a chodcu.

Smérové vedeni stavajici vozovky vE€. zplUsobu napojeni na statni silnici 111/28526 zlstane
zachovano. Nové dojde pouze k Sitkovému vymezeni na jizdni pruh Sifky 3,5m s umisténim vyhyben,
spocivajicimi v lokalni rozSifeni komunikace o 2,0m na celkovou Sifku 5,5m pro zajisténi vyhybani
protijedoucich vozidel. Podél vozovky bude jednostranné smérem k zastavbé rodinnymi domy veden
dlazdény pas mirné proménné Sifky cca 1,0m slouzici pro oddéleni vozovky od plotl, pro kratkodobé
umisténi nadob na odpadky apod. Z hlediska vySkového uspofadani budou stavajici vysky komunikace
principialné zachovany av$ak dilée budou upraveny z duvodu vytvofeni nutného pfiéného sklonu.
Z hlediska konstrukéné-materialového bude provedena kompletni vyména podkladnich vrstev
komunikace, umistény kompletné nové betonové silniéni obrubniky a provedena nova vozovka
s asfaltobetonovym krytem a bo¢ni pas dlazdény z zulovych kostek.

Soucasti stavebnich uprav komunikace je provedeni nové destové kanalizace pro jeji odvodnéni.
Soucasti celé stavby je rovnéz rekonstrukce stavajiciho vefejného osvétleni — ta vSak neni pfedmétem
dokumentace pro stavebni povoleni (VO byla umisténo tzemnim souhlasem bez dalSich povoleni).

c) Vyhodnoceni priizkumti a podkladt

Navrh feSeni stavebnich uprav byl vypracovan na zakladé pozadavkl a podkladu zadavatele,
projektova dokumentace byla pfizplsobena pfedevsim danému stavu tj. polohopisu a vySkopisu, a byl
proveden zakladni prazkum lokality.
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d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Niveleta nové komunikace dle moznosti respektuje stavajici vySkovou uroven komunikace a
tedy zachovava vyskovou uroven u pfilehlych nemovitosti a v misté napojeni na statni silnici, s tim ze
vyrovnani pfipadnych menSich rozdilt u pfilehlych nemovitosti je umoznéno v pasu zulové pridlazby.
PFiéné a podélné spady jsou navrzeny dle CSN 73 6110 s navaznosti na vyskové zaméfeni stavajiciho
stavu.

V télese komunikace Ci v jeji blizkosti se nachazeji stavajici podzemni technické sité —
vodovodni fad LT80 v¢€. pFipojek, NTL plynovodni fad OC DN100 v¢€. pfFipojek, elektrické vedeni NN v¢.
pFipojek, elektrické vedeni VN a telekomunikacni vedeni SEK V€. pfipojek, které by nemély byt pfimo
dotCeny. Pfi provadéni kanalizace vSak dojde ke kfizeni a soubéhu s vodovodem, elektrickym vedenim
NN a telekomunikaénim vedenim SEK. Projekt pfedpoklada, ze vesSkeré stavajici sité jsou ulozeny
s dostatednym krytim pfedepsanym dle CSN 73 6005, pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna
tato vedeni vytyCena a pfi pfipadném zjisténi mélciho zaloZeni se provede ochrana téchto siti
dodate€nym vlozenim do chraniek, apod. (dle podminek spravce). Pfi veSkerych pracich, zvlasté pfi
pokladce potrubi, je nutno dodrzet podminky spravcu téchto siti.

e) Navrh zpevnénych ploch, vé. pripadnych vypocti

Smérové vedeni stavajici vozovky vE€. zplUsobu napojeni na statni silnici 111/28526 zlstane
zachovano. Nové dojde pouze k Sitkovému vymezeni na jizdni pruh Sifky 3,5m s umisténim vyhyben,
spocivajicimi v lokalni rozSifeni komunikace o 2,0m na celkovou Sifku 5,5m pro zajiSténi vyhybani
protijedoucich vozidel. Podél vozovky bude jednostranné smérem k zastavbé rodinnymi domy veden
dlazdény pas mirné proménné Sitky cca 1,0m slouzici pro oddéleni vozovky od plotl, pro kratkodobé
umisténi nadob na odpadky apod. Z hlediska vySkového uspofadani budou stavajici vysky komunikace
principialné zachovany avSak dilée budou upraveny z divodu vytvoreni nutného pficného sklonu.
VySky u pfilehlych objektl (vjezdy a vstupy do objektd) budou dodrzeny, pouze u stavajiciho najezdu
do garaze u ¢&.p.74 nepovolené zasahujiciho do prijezdného profilu vozovky dojde z duvodu
minimalizaci jeho zkraceni (pozadavek DI Policie) k vySkové upravé komunikace smérem nahoru.

Pro vyrovnani vétSich vysSkovych rozdill mezi vjezdem na pozemek a vstupni brankou €.p.144
je v pasu pfidlazby zfizena opérna zidka z betonovych palisad prdiméru 200mm v délce 3,5m.

Z hlediska konstruk&né-materialového bude provedena kompletni vyména podkladnich vrstev
komunikace, umistény kompletné nové betonové silniéni obrubniky a provedena nova vozovka
s asfaltobetonovym krytem a boc¢ni pas dlazdény z zulovych kostek.

Po odebrani stavajicich vrstev konstrukce vozovky a odtézeni potfebné vrstvy zeminy na
hloubku nové skladby komunikace bude provedena uprava plané na parametry Ey2,>45MPa a
soucéasné Edefyz/Edefy1<2,5.

Nasledné budou osazeny nové silni¢ni obrubniky do betonového loze C12/15 a provedeny
veSkeré konstrukéni vrstvy vozovky vCetné finalni asfaltobetonové vrstvy. Skladba komunikace je
tvofena vrstvou Stérkodrté frakce 0-63 tloustky 200mm, vrstvou térkodrté frakce 0-32 tloustky 150mm,
vrstvou obalovaného kameniva APC 16+ tloustky 70mm, spojovacim postfikem PS EK 0,3kg.m™ a
vrstvou asfaltového betonu ACO 11 tloustky 50mm.

V misté Zulové predlazby bude skladba tvofena vrstvou Stérkodrté frakce 0-63 tloustky 200mm,
vrstvou Stérkodrté frakce 0-32 tloustky 70mm, betonového loze C15/20 tl. 100mm a Zulové kotky
100/100/100mm sparované cementovou maltou M25 XF4.

Napojeni upravované komunikace na stavajici statni silnici bude provedeno zafiznutim jejiho
ziviéného krytu, napojenim vrstev a vyplnénim spary asfaltovou zalivkou.

Soucasti stavby je i nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.
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f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

V souCasné dobé je komunikace odvodnéna kombinované a to v horni ¢asti komunikace
primym vsakovanim do pfilehlého terénu na stranu protilehlou od rodinnych domu a v dolni &asti
odvedenim vod po komunikaci a naslednym vsakovanim do stavajiciho odvodiovaciho pfikopu.

Zakladni princip odvodnéni zlstane zachovan, tedy komunikace bude odvodnéna pfirozené
vsakovanim bez odvedeni destovych vod do vefejné kanalizace, avSak soucasti stavebnich uprav
komunikace bude zfizeni nové mistni ulicni destové kanalizace, umoznujici Caste€né vsakovani vod do
podlozi (pomoci zfizeného drenazniho podmoku) a CasteCny odvod destovych vod do stavajiciho
odvodriovaciho terénniho pfikopu

V misté napojeni na statni silnici je komunikace odvodnéna jak pfimo vsakem do pfilehlého
travnatého terénu (vyjezd smérem k méstu), tak nové navrzenym pfic¢nym odvodfiovacim zlabem v celé
Sifi vozovky smérem Kk ulici Lidické, ktery ma zamezit masivnimu stékani deStovych vod po svahu —
Zlab bude napojen do nové deStové kanalizace. Ulice je po celé délce vysvahovana na stranu
protilehlou od rodinnych domu. V horni &asti ulice, kde pfilehly terén vozovku prevySuje, je odvodnéni
navrzeno pomoci 3ks novych uliénich vpusti napojenych do nové destové kanalizace. Touto kanalizaci
bude voda odvedena v trase komunikace niZe a likvidovana kombinaci nové zfizeného drenazniho
podmoku a dale vyvedenim do stavajiciho terénniho odvodfiovaciho pfikopu. Ve spodni ¢asti ulice jsou
destové vody zase vyvedeny pfimo vsakem do pfilehlého travnatého terénu.

Nova destova kanalizace v celkové délce 235m bude ztrub PVC Ultra Grip KG250 (zcela
bezpecné vyhovujicich hydrotechnickym vypoc&tim), potrubi bude ulozeno v hloubce minimalné
900mm. Na potrubi bude umisténo 6ks reviznich Sachet, z nichZz 1 je souasné jako rozdélovaci do
drenaze. Drenazni podmok v celkové délce 37m bude z PVC drenaznich trubky ulozené v hloubce
minimalné 600mm.

Mnozstvi dedt'ovych odpadnich vod

Vypocet uvazuje s periodicitou navrhového desté p=0,5 (1x za 2 roky — pro obytna uzemi) pfi trvani
15min a intenzity desté g = 153 I.s™ ha™

mnozstvi deStovychvod Q== ¥ * s, * Qs

Asfaltova a dlazdéna plocha 1.015+210=1.225 m? soudinitel odtoku ¥= 0,9

intenzita de$té g = 153 I.s™ ha™

celkové mnozstvi deStovych vod Qq= ¥ * s * qs= 1.225*0,9*153/10 000 = 16,9 ls™

- z toho vody pfimo vsakované do terénu cca 60% 10,1 I.s™
- z toho vody odvedené do drenaze cca 20% 341s"
- z toho vody odvedené do destového pfFikopu cca 20% 3,41s"

Pro toto mnozstvi deStovych vod navrzena kanalizace z trub PVC DN250 pfi daném spadu
zcela bezpecéné hydrotechnickym vypoétum vyhovuije.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, doplfikovych prvki

V ramci stavby bude osazeno nové svislé a vodorovné dopravni znaceni:

- Svislé DZ: na obou vétvich vyjezdu na statni silnici misténa P04 Dej pfednost v jizdé

- Vodorovné DZ ve vyhybnach: V12c Zakaz zastaveni (souvisla Zluta &ara)+ V12a Zluta klikata ¢ara

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Zvlastni podminky nebo pozadavky na postup vystavby nejsou, postup vystavby bude
standardni. Po vytyCeni stavby a stavajicich inZzenyrskych siti (v€etné hloubkového ulozeni) se provede
odebrani stavajicich vrstev komunikace a odtéZeni zeminy, poté se provede pokladka nového
kanaliza¢niho porubi véetné Sachet a odbocek uli¢nich vpusti. Nasledné bude provedena Uprava plané,
budou osazeny nové silniéni obrubniky a provedou se jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikace
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s osazenim uli€nich vpusti. Soubé&zné s tim se provede vyména rozvodu i lamp vefejného osvétleni.
Nasledné budou polozeny finalni povrchy — asfaltobetonovy kryt a zulova dlazba. Na zavér se provede
dopravni zna€eni a provedou se terénni Upravy a nové zatravnéni.

Terminy realizace opravy komunikace nejsou v tuto chvili pfesné stanoveny, pfedpoklada se
zahajeni cca Cerven tohoto roku (tj. 2017) s délkou trvani praci cca 3 mésice. Zahajeni realizace akce
bude vSak predchazet vyména vodovodniho fadu v€. pFipojek jako samostatna akce VAKu Nachod
v pfedpokladaném terminu duben-kvéten t.r.

Pfi jeji realizaci dojde k vyraznému omezeni provozu na komunikaci dot€ené ulice Pod Rozkosi.
Volny pfistup k jednotlivym domdm v ulici bude ¢aste¢né omezen, s tim ze zhotovitel vymezi nahradni
provizorni pfistupové trasy pres stavenisté s ohledem na bezpecnost pohybujicich se osob. Pfijezd
vozidel uzivatell nemovitosti v§ak vzhledem k prostorovym moznostem bude zcela vyloucen. Zhotovitel
vSak zajisti, ze jak béhem provadéni praci, tak b&éhem pracovni necinnosti bude v celé délce ulice
v pfipadé potfeby umoznén nouzovy pfijezd vozidel zachranného integrovaného systému

Stavenisté bude oznacenou vystraznou paskou a cedulemi. Mista provadénych vykopovych
praci, ktera nebudou ihned zasypana, budou ohrazena mobilnim ohrazenim a fadné oznacena, pési
trasy budou fadné vyznaceny i s ohledem na osoby s omezenim orientace a pohybu.

Zvlastni podminky na udrzbu komunikace nejsou, v pribéhu celé doby uzivani je tfeba provadét
jeji béznou pravidelnou udrzbu s cilem maximalniho prodlouZzeni jeji zivotnosti, tj, v€asné odstranovani
lokalnich stavebnich zavad, likvidaci pfipadné plevelné zelené a samoziejmé fadnou udrzbu v zimnim
obdobi a se€eni travy podél komunikace v letnim obdobi. V pfipadé stavebnich zasah( do komunikace,
napf. pfi vyméné pfipojek k RD je tfeba v plném rozsahu fadné& obnovit vSechny konstrukéni vrstvy a
kryt vozovky s oSetfenim vzniklych spar. U deStové kanalizace budou pravidelné minimalné 2x ro¢né
kontrolovany a c¢istény uli¢ni vpusti a kanalizaéni Sachty. V fadném stavu bude udrzovano svislé
dopravni zna€eni a dle potfeby bude obnovovano vodorovné dopravni znacéeni’.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Nejsou zadné pozadavky — stavba nebude osazena technologii.

j) Prehled provedenych vypocti
Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény zadné zvlastni vypocty.

k) ReSeni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavebni Upravy komunikace jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedlujicich bezbariérové uzivani staveb pfi respektovani mistnich
neménnych podminek, tj. pfedevsim podélného sklonu komunikace.
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